25.09.2019

Ogloszenie nr 540202273-N-2019 z dnia 25-09-2019 .

Pruszkow:

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogloszenia o zamdéwieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 561671-N-2019
Data: 17/06/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Samodzielny Publiczny Zespot Zaktadéw Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny
31029000000000, ul. ul. Armii Krajowej 42404, 05-800 Pruszkow, woj. mazowieckie, panstwo
Polska, tel. 227 588 002, e-mail zamowienia@szpitalnawrzesinie.pl, faks 227 287 138.

Adres strony internetowe;j (url): www.szpitalnawrzesinie.pl

SEKCJA I1: ZMIANY W OGELOSZENIU

I1.1) Tekst, ktory nalezy zmienic:
Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekcji: 11
Punkt: 4
W ogloszeniu jest: 2. Przedmiot zadania obejmuje: 1) Niski parter budynku. Zaprojektowanie,
wybudowanie 1 wyposazenie pomieszczen na niskim parterze, tj. Centralnej Sterylizatorni,
Zaktadu Diagnostyki Obrazowej, Pracowni Badan Endoskopowych oraz Baru (tylko budowa,
bez wyposazenia) z pomieszczeniami technologicznymi oraz wyposazenie w nowy sprzet i
przeniesienie juz istniejacego u Zamawiajacego sprzetu do wybudowanych nowych pomieszczen
wg PFU 2) Budowe parteru budynku zgodnie z dokumentacja projektowg 1 pozostawienie jako
,open space” przysziego oddziatu 20 t6zkowego z wymaganym zapleczem, na poziomie parteru.
3) Wybudowanie I pigtra i wyposazenie bloku operacyjnego, bloku porodowego z salg cigé
cesarskich wraz z wymaganym zapleczem, na poziomie I pigtra 4) Wykonanie dokumentacji

projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich badan i uzgodnien dla likwidacji istniejgcej studni
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glebinowej oraz wybudowanie nowego ujecia wody dla awaryjnego zabezpieczenia szpitala w
wode 5) Wymiane¢ wezla cieplnego, spelniajacego warunki 1 wymagania okre§lone w
obowigzujacych przepisach dla zwigkszonej powierzchni uzytkowej 3. Przedmiot zadania
obejmuje jak wyzej, a w tym rowniez: 1) Przeniesienie (usuniecie starej i wykonanie nowe;j)
studni awaryjnej, glebinowej zgodnie z obowigzujagcym prawem (wodnym, budowlanym i
wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi) wraz z uzupetnieniem wszystkich instalacji dla
zasilania istniejgcego szpitala oraz nowobudowanego budynku, roboty obejmuja wszelkie roboty
towarzyszace zadaniu, a ponad to docelowo na niskim parterze nowobudowanego budynku
nalezy dostarczy¢, zamontowac i uruchomi¢ stacj¢ uzdatniania wody dla calego szpitala dla
zrodia awaryjnego wody — nowej studni. Cato$¢ zadania musi posiada¢ wszelkie wymagane
prawem dopuszczenia i badania wody dla studni glebinowe;j zasilania awaryjnego w wodg pitng
dla szpitala Dokumentacja istniejacej studni jest do wgladu u zamawiajacego. Wykonawca w
ramach przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje dla nowej studni,
ktora ma spetnia¢ wszelkie wymagania formalno-prawne 2) dokonanie remontu wezta cieplnego
okoto 1MW, projekt dostarczy biuro projektowe WK Architekci 3) wymiana instalacji przewodu
sterujacego uruchamiajacego samostart agregatu pradotworczego, przebudowa, zakup i montaz
zasilania podstawowego 1 gwarantowanego dla obiektow szpitalnych z montazem systemu
informujacego sms o stanie agregatu pradotwoérczego z samostartem 1 uktadem SZR wraz z
pracami towarzyszacymi w zakresie robot budowlano — montazowych oraz pozostatych robot
towarzyszacych Wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest wykonac
dokumentacje¢ wymienione czynnosci nalezy wykona¢ przed przystapieniem do wykonania
przedmiotu zaméwienia o ktérym mowa w ust. 2. 4. Przedmiot zadania obejmuje réwniez: W
trakcie realizacji robot: 1) Przekazywanie wykonawcy robot dokumentacji projektowej i
protokolarne wprowadzenie na teren budowy. 2) Sprawowanie kontroli zgodnosci realizowania
robot z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do kontrolowania budowy w
sposob zapewniajacy prawidtowy nadzor, nie rzadziej jednak niz raz w tygodniu, uwzgledniajac
narady koordynacyjne. 3) Sprawdzenie jakosci wykonania robot, wbudowanych wyroboéw, a w
szczegOlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych, niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie. 4) Kontrola i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu. 5)
Prowadzenie wpisow do dziennika budowy. 6) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot,
biezace kontrolowanie rozliczenia budowy. 7) Dotozenie staran minimalizujagcych wptyw

prowadzonych prac na funkcjonujace w sasiedztwie oddzialy szpitalne. 8) Wspotpraca z
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nadzorem autorskim pelnionym na podstawie umowy zawartej przez Zamawiajacego. 9) Nadzor
nad przestrzeganiem przez wykonawcoéw na placu budowy przepisOw p. poz i bhp. oraz
egzekwowanie od nich utrzymania ogodlnego porzadku na budowie. 10) Biezyce pisemne, nie
rzadziej niz cotygodniowe, informowanie Zamawiajacego o przebiegu i stopniu zaawansowania
robot. Na etapie odbioru robot i po dokonaniu odbioru:

W ogloszeniu powinno by¢: 1. Przedmiot zadania obejmuje: 1) Niski parter budynku Pawilon
D. « Zaprojektowanie 1 wybudowanie pomieszczen na niskim parterze w zakresie Zaktadu
Diagnostyki Obrazowej, Pracowni Badan Endoskopowych z pomieszczeniami technologicznymi
zgodnie z PFU oraz przeniesienie juz istniejagcego u Zamawiajacego sprzgtu do wybudowanych
nowych pomieszczen wg PFU. Przeniesienie sprzetu RTG nalezy wykona¢ nie naruszajac
obowiazujacej gwarancji na sprzgt od firmy Medix. ¢ Obszaru Centralnej Sterylizatorni (stan
open space ale z wyprowadzeniem instalacji), oraz Baru (stan open space z wyprowadzeniem
instalacji), 2) Budowe parteru budynku zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 pozostawienie jako
,open space” przysztego oddziatu 20 16zkowego z wymaganym zapleczem, na poziomie parteru.
3) Wybudowanie I pigtra wraz z wymaganym zapleczem, zgodnie z projektem, stan pomieszczen
,,pod klucz: tzn. wszelkie roboty wykonczeniowe, bialy montaz w tym armatury, osprz¢t, oprawy,
wszelkie instalacje zakonczone, uruchomione i gotowe do podpigcia sprzetu, gazéw
medycznych, wykonczenie §cian, podiog 1 sufitdéw. Zamawiajacy oczekuje takiego wykonczenia
pomieszczen I pietra, zeby mogt wprowadzi¢ aparature i sprzet medyczny i rozpoczaé prace. 4)
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich badan i uzgodnien dla
likwidacji istniejacej studni glgbinowej oraz wybudowanie nowego uje¢cia wody dla awaryjnego
zabezpieczenia szpitala w wode wraz z wszelka dokumentacja dopuszczajaca do uzytku oraz
badaniami wody. 5) W starym, dotychczas istniejacym budynku Szpitala - Wymiane wezta
cieplnego, spetniajgcego warunki i wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dla
zwigkszonej powierzchni uzytkowej zgodnie z zatagczonym projektem 3. Zamawiajacy
informuje, iz w zadaniu przewiduje zaprojektowanie i budowe wnetrza parteru budynku na
podstawie innego postgpowania. 4. Przedmiot zadania obejmuje jak wyzej, oraz: 1) Przeniesienie
(usuniecie starej i wykonanie nowej) studni awaryjnej, glebinowej zgodnie z obowigzujacym
prawem (wodnym, budowlanym i wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi) wraz z
uzupehieniem wszystkich instalacji dla zasilania istniejacego szpitala oraz nowobudowanego
budynku, roboty obejmuja wszelkie roboty towarzyszace zadaniu, a ponad to docelowo na
niskim parterze nowobudowanego budynku nalezy dostarczy¢, zamontowac i1 uruchomic stacje

uzdatniania wody dla catego szpitala dla zrodta awaryjnego wody — nowej studni. Calo$¢ zadania
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musi posiada¢ wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i badania wody dla studni glgbinowe;j
zasilania awaryjnego w wodg pitng dla szpitala Dokumentacja istniejacej studni jest do wgladu u
zamawiajacego. Wykonawca w ramach przedmiotu zamdéwienia zobowigzany jest wykonac
dokumentacje dla nowej studni, ktéra ma spetnia¢ wszelkie wymagania formalno-prawne 2)
dokonanie remontu w¢zla cieplnego okoto 1MW, projekt w zataczeniu 3) wymiana instalacji
przewodu sterujacego uruchamiajgcego samostart agregatu pradotworczego, przebudowa, zakup
1 montaz zasilania podstawowego 1 gwarantowanego dla obiektow szpitalnych z montazem
systemu informujacego sms o stanie agregatu pradotworczego z samostartem i uktadem SZR
wraz z pracami towarzyszacymi w zakresie robot budowlano — montazowych oraz pozostatych
robot towarzyszacych Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia zobowigzany jest wykonac
dokumentacj¢ wymienione czynnosci nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do wykonania
przedmiotu zadania o ktorym mowa w ust. 2. 5. Przedmiot zadania obejmuje rowniez: 1)
opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjga powykonawcza, ktora nalezy
wykona¢ w formie przewidzianej obowigzujacymi przepisami, oraz w wersji elektronicznej
edytowalnej w odpowiednim programie wskazanym przez Zamawiajgcego w formacie dwg i
PDF, 2) podstawa do rozpoczgcia procedury odbiorowej jest przedtozenie przez Wykonawce
kompletnej dokumentacji powykonawczej, na 14 dni roboczych przed terminem jej rozpoczegcia,
3) zatwierdzona przez Zamawiajgcego w/w dokumentacja oraz przedtozenie wszystkich innych
niezbednych dokumentéw przewidzianych Prawem Budowlanym rozpocznie w/w procedure
odbiorowg inwestycji, 4) roboty ogdlnobudowlane — szczegoétowe wytyczne zgodnie z projektem
wykonawczym, 5) instalacje sanitarne — szczegdtowe wytyczne zgodnie z projektem
wykonawczym, 6) instalacje elektryczne — szczegdtowe wytyczne zgodnie z projektem
wykonawczym, 7) system sygnalizacji pozaru — szczegoétowe wytyczne zgodnie z projektem
wykonawczym, 8) instalacje teletechniczne — szczegotowe wytyczne zgodnie z projektem
wykonawczym dla danej branzy, 9) instalacja gazéw medycznych — szczegdtowe wytyczne
zgodnie z projektem wykonawczym dla danej branzy, 10) wymiana instalacji przewodu
sterujacego uruchamiajacego samostart agregatu pradotworczego, przebudowa, zakup 1 montaz
zasilania podstawowego 1 gwarantowanego dla obiektow szpitalnych z podniesieniem
oprogramowania dla agregatu pradotworczego z samostartem o powiadamianie sms 1 uktadem
SZR wraz z pracami towarzyszacymi w zakresie robot budowlano — montazowych. 6. Przedmiot
zadania obejmuje rowniez: W trakcie realizacji robo6t: 1) Przekazywanie wykonawcy robot
dokumentacji projektowej 1 protokolarne wprowadzenie na teren budowy. 2) Sprawowanie

kontroli zgodnosci realizowania robot z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami,
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Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do
kontrolowania budowy w sposob zapewniajacy prawidtowy nadzor, nie rzadziej jednak niz raz w
tygodniu, uwzgledniajac narady koordynacyjne. 3) Sprawdzenie jakosci wykonania robot,
wbudowanych wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyroboéw wadliwych,
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym akceptowanie i
przekazywanie Zamawiajgcemu kart materiatowych lub dokumentéw rownowaznych. 4)
Kontrola 1 odbior robdt budowlanych ulegajacych zakryciu. 5) Prowadzenie wpisow do
dziennika budowy. 6) Potwierdzanie faktycznie wykonanych roboét, biezace kontrolowanie
rozliczenia budowy. 7) DotoZenie staran minimalizujacych wptyw prowadzonych prac na
funkcjonujace w sgsiedztwie oddziaty szpitalne. 8) Wspotpraca z nadzorem autorskim pelnionym
na podstawie umowy zawartej przez Zamawiajacego. 9) Nadzor nad przestrzeganiem przez
wykonawcow na placu budowy przepisow p. poz i bhp. oraz egzekwowanie od nich utrzymania
ogolnego porzadku na budowie. 10) Biezace pisemne, nie rzadziej niz cotygodniowe,
informowanie Zamawiajgcego o przebiegu i stopniu zaawansowania robot. Przedmiot

zamoOwienia na etapie odbioru robot i po dokonaniu odbioru:
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