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Pruszków, dnia 11.09.2019 roku 
 
Nr postępowania: ZP.272.15.2019 
 

Wykonawcy w postępowaniu 
Odpowiedzi na pytania 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę i 
modernizację Szpitala Powiatowego w Pruszkowie – Etap II 

 
Zamawiający, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawa Pzp przedstawia odpowiedzi 
na pytania:  
1. Czy Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez 

potrącenia częściowe z faktur VAT? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza, do kwoty określonej warunkami umowy. (odpowiednio procentowo od 
faktury). 
 
2. Prosimy o wyjaśnienie czy roboty opisane w SIWZ pkt. III. 8 – budowa drogi pożarowej, dostosowanie 

istniejącej klatki schodowej do wymagań oraz stref przylegających do nowo wybudowanego budynku – 
jest w zakresie do realizacji.  

Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z ekspertyzą ma obowiązek wykonać takie modernizacje i 
obejmują one zakres realizacji. 
 
3. Prosimy o potwierdzenie, że w § 2 ust. 4  dopuszczone będą również inne dokumenty które zgodnie z 

obowiązującym prawem umożliwiają zastosowanie i wbudowanie danego elementu.  
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza o ile będą to dokumenty wskazujące również na spełnienie wymagań sanitarno-
epidemiologicznych. 

 
4. Prosimy o wskazanie terenu budowy który będzie do dyspozycji Wykonawcy.  
Odpowiedź 
Zaplecze budowy umiejscowione będzie na tyłach budynku szpitala przy spełnieniu odtworzenia terenu 
zgodnie z projektem. 

 
5. Proszę o wskazanie kwoty ryczałtowej jaką będzie obciążany wykonawca za media opisanej w § 3 ust. 

5 umowy.  
Odpowiedź 
Zamawiający zakłada obciążenie zgodnie z licznikiem lub samodzielne rozliczenie wykonawcy z dostawcą 
mediów. Wszelkie koszty np. zakładanie i sam licznik po stronie Wykonawcy. 

 
6. Proszę o potwierdzenie, że koszty obsługi eksploatacyjnej i materiałów eksploatacyjnych dla 

zamontowanych urządzeń ponosi Zamawiający.  
Odpowiedź 
Zamawiający oczekuje po stronie kosztów Wykonawcy serwisu w okresie gwarancji, zatem jeżeli serwis 
wymaga np. wymiany filtrów to będą to koszty Wykonawcy. 

 
7. Prosimy o doprecyzowanie jakiego do jakiego nadzoru autorskiego zobowiązany jest wykonawca 

zgodnie z § 1 ust. 3 pkt. 4? Chodzi tylko o nadzór autorski opracowania projektowego będącego w 
zakresie Wykonawcy, czy nadzoru autorskiego również opracowań za które odpowiada Zamawiający( 
Jeśli tak prosimy o podanie kosztów z tym związanych – gdyż Projektant działa w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego)  

Odpowiedź 
Zamawiający posiada określone projekty i w ich zakresie posiada umowę na nadzór autorski, natomiast 
należy doprecyzować projekty opisane przez PFU i dostosowanie budynku do wymagań ekspertyzy Ppoż i 
ogólnie wymagań w tym zakresie i ta część leży po stronie kosztów Wykonawcy. 
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8. Prosimy o wyjaśnienie i poprawę zapisów § 6 ust. 8 – w którym „…wynagrodzenie za ten zakres robót 
zostanie obliczone odpowiednio w sposób określony w ust. 11” -  natomiast ust. 11 nie określa formy 
rozliczenia wynagrodzenia.  

Odpowiedź 
Całość wynagrodzenia musi być uwzględniona i być zawarta w kwocie oferty, to nie będzie 
dodatkowe wynagrodzenie nie objęte wartością umowy. 

 
9. Proszę o usunięcie lub jednoznaczne określenie terminu „zbyt dużej ilości wad i usterek” opisanej w §8 

ust.10.  
Odpowiedź 
Zamawiający określa termin na 14 dni kalendarzowych, który jest nie przekraczalny dla usunięcia 
dopuszczalnej ilości wad i usterek . 
 
10. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek okazania dowodu zapłaty tyczy się wynagrodzenia 

wymagalnego.  
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza 

 
11. Prosimy o doprecyzowanie jaki sprzęt będzie do przeniesienia z istniejącego budynku?  
Odpowiedź 
Wyposażenie medyczne istniejącego: 

a Zakładu Diagnostyki Obrazowej (aparat cyfrowy RTG, cyfrowy Mammograf, podłączenia i 
komunikacja aparatury łącznie z komunikacją internetową i systemową)  

b Bloku Operacyjnego np. stoły operacyjne 
c. Oddziału Ginekologiczno-Położniczego – (np. łóżka porodowe) 
d Oddziału Neonatologicznego – (np. stanowiska do resuscytacji noworodka) 
 

12. Prosimy o przekazanie warunków obowiązywania gwarancji na sprzęt RTG wydanych przez firmę 
Medix – które mają być zachowane przez Wykonawcę przy przenoszeniu niniejszego sprzętu.  

Odpowiedź 
Wykonawca powinien dokonywać szczegółowych ustaleń z firmą Medix. Umowa z firmą Medix 
będzie do wglądu po podpisaniu umowy z Wykonawcą, natomiast koszt samego przeniesienia 
sprzętu proszę zweryfikować w Firmie Medix. 
 
13. Prosimy o wyjaśnienie czy istniejące lądowisko będzie w jakimś stopniu kolidowało, ograniczało 

realizację budowy? 
Odpowiedź 
Aktualnie nie jest ono wykorzystywane, zatem nie powinno kolidować z realizacją budowy. 

 
14. Prosimy o wyjaśnienie §5 ust. 8 – tj. przekazania terenu budowy dopiero po opracowaniu i przekazaniu 

prawomocnego pozwolenia na budowę ? informujemy że może okazać się konieczne wykonanie prac 
na terenie budowy w celu uzyskania pozwolenia na budowę, czy w takiej sytuacji Zamawiający zapewni 
możliwość wejścia na teren budowy?  

Odpowiedź Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany przedmiotowego zapisu umowy 
 

15. Prosimy o informacje czy oprócz wykonania prac opisanych w SIWZ, należy dodatkowo wykonać jakiś 
zakres prac w istniejącym budynku? Jeśli tak prosimy o modyfikację SIWZ w jakim zakresie mają zostać 
wykonane roboty.   

Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. 
Zamawiający wyjaśnia, iż węzeł cieplny zlokalizowany jest w istniejącym budynku. Zamawiający nie 
jest projektantem, a oczekiwania dotyczące spełnienia wymagań ppoż. podtrzymuje i mogą one 
dotyczyć przyległej części budynku np. klatki schodowej. W razie dalszych niejasności 
Zamawiający przypomina, że jest wyznaczony termin wizji lokalnej na której można zidentyfikować 
potrzeby spełnienia wymagań ppoż. 
 
16. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie pozwolenia na budowę które ma wykonać Wykonawca jest 

jedynie zakres nowoprojektowanego budynku wraz z połączeniem z istniejącym ( ale bez żadnych prac 
remontowych, remontowo instalacyjnych w istniejącym budynku). Jeżeli nie prosimy o wskazanie 
zakresu jaki ma być objęty pozwoleniem na budowę.  
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Odpowiedź 
Tak, ale owszem należy dostosować w istniejącym budynku np. klatkę schodową. 

 
17. Prosimy o wskazanie czy jakieś prace – jeśli tak to jakie są w zakresie robót w istniejącym budynku w 

związku z zapisami ekspertyzy pożarowej , w której zapisano, że „elementy konstrukcyjne budynku nie 
spełniają wymagań dla oddzieleń przeciwpożarowych ze względu na ograniczenie odporności ogniowej 
istniejących stropów do REI 60 przy wymaganej odporności ogniowej stropów między strefami PM a ZL 
– REI 120” oraz zapisem „ budynek według założeń projektowych wybudowany w klasie „C” spełnia 
wymagania dla klasy odporności pożarowej „B” wynikającej z obecnie obowiązujących przepisów za 
wyjątkiem głównej konstrukcji nośnej”   

Odpowiedź 
Zamawiający nie jest projektantem, a oczekiwania dotyczące spełnienia wymagań ppoż. 
podtrzymuje i mogą one dotyczyć przyległej części budynku np. klatki schodowej. W razie dalszych 
niejasności Zamawiający przypomina, że jest wyznaczony termin wizji lokalnej na której można 
zidentyfikować potrzeby spełnienia wymagań ppoż. 
 
18. Prosimy o wskazanie czy prace w istniejącym budynku w związku z zapisami ekspertyzy pożarowej 

„instalacje użytkowe po przebudowie będą zabezpieczone pod względem pożarowym do stanu 
wymaganego obecnie obowiązującymi przepisami” – zostały już wykonane czy są w zakresie robót? 
Jeśli są w zakresie robót prosimy o przekazanie dokumentacji na bazie której można wykonać wycenę 
tych robót w celu zachowania porównywalności ofert.   

Odpowiedź 
Wymienione prace na pewno są w zakresie robót.  Zamawiający nie jest projektantem, zatem 
ewentualny projekt w tym zakresie leży po stronie Wykonawcy. Oczekiwania dotyczące spełnienia 
wymagań ppoż. podtrzymuje i mogą one dotyczyć przyległej części budynku np. klatki schodowej. 
W razie dalszych niejasności Zamawiający przypomina, że jest wyznaczony termin wizji lokalnej na 
której można zidentyfikować potrzeby spełnienia wymagań ppoż. 
 
19. Prosimy o wskazanie czy prace w istniejącym budynku w związku z zapisami ekspertyzy pożarowej „w 

budynku obecnie nie ma przeciwpożarowego wyłącznika prądu” – zostały już wykonane czy są w 
zakresie robót? Jeśli są w zakresie robót prosimy o przekazanie dokumentacji na bazie której można 
wykonać wycenę tych robót w celu zachowania porównywalności ofert.   

Odpowiedź 
Wyłącznik w istniejącym budynku jest, ale prace dostosowawcze na pewno są w zakresie robót i 
jeszcze projekt i wykonanie po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie jest projektantem, a 
oczekiwania dotyczące spełnienia wymagań ppoż. podtrzymuje i mogą one dotyczyć przyległej 
części budynku np. klatki schodowej. W razie dalszych niejasności Zamawiający przypomina, że 
jest wyznaczony termin wizji lokalnej na której można zidentyfikować potrzeby spełnienia wymagań 
ppoż. 
 
20. Prosimy o wyjaśnienie czy zapis z ekspertyzy p.poż „zakres niezgodności z przepisami w przypadku 

zmiany przeznaczenia lokalu nr 33 na żłobek” wraz z pkt. 4.1, 4.2 i 4.3 ekspertyzy został już 
zrealizowany czy jest Przedmiotem niniejszego postępowania? Jeśli jest przedmiotem postępowania – 
prosimy o przekazanie dokumentacji na bazie której można wykonać wycenę tych robót w celu 
zachowania porównywalności ofert.   

Odpowiedź 
Zamawiający nie planuje lokalu 33 przeznaczać na żłobek 

 
21. Prosimy o wyjaśnienie czy zapis z ekspertyzy p.poż „5. Przyjęte rozwiązania zastępcze”  wraz z pkt. od 

5. a) do e)  ekspertyzy został już zrealizowany czy jest Przedmiotem niniejszego postępowania? Jeśli 
jest przedmiotem postępowania – prosimy o przekazanie dokumentacji na bazie której można wykonać 
wycenę tych robót w celu zachowania porównywalności ofert.   

Odpowiedź 
Przyjęte rozwiązania zastępcze istnieją, ale dostosowanie w związku z remontem i dobudową leży 
po stronie Wykonawcy. Oczekiwania dotyczące spełnienia wymagań ppoż. podtrzymuje i mogą one 
dotyczyć przyległej części budynku np. klatki schodowej. W razie dalszych niejasności 
Zamawiający przypomina, że jest wyznaczony termin wizji lokalnej na której można zidentyfikować 
potrzeby spełnienia wymagań ppoż. 
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22. Prosimy o przekazanie dokumentu będącego podstawą opracowania projektu „postanowienie 
mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej straży Pożarnej WZ.5595.223.1.2018 z dnia 18 
maj 2018  

Odpowiedź 
Zgodnie z informacja uzyskaną od WK Architekci - projekt nie wymagał opracowania ekspertyzy i 
uzyskania odstępstwa od Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej ponieważ nie występowały 
tam elementy niezgodne z przepisami.  
W związku z tym zgodnie z przepisami uzyskała uzgodnienie z rzeczoznawcą p.poż. 

 
23. W związku z zapisem w projekcie architektury „przed odbiorem budynku należy wykonać wszystkie 

nakazy z postanowienia i ekspertyzy p.poż dla istniejącego budynku, aby zapewnić prawidłową 
ewakuację do strefy pożarowej” oraz zapisami ekspertyzy w której część prac określono jako „trwające” 
a część „ do realizacji” a część „ do realizacji warunkowej” – prosimy o dokładne sprecyzowanie jakie z 
tych prac zostały zrealizowane a jakie są Przedmiotem niniejszego postępowania.  

Odpowiedź 
Przyjęte rozwiązania zastępcze istnieją, ale kolejne dostosowanie w związku z remontem i 
dobudową leży po stronie Wykonawcy Oczekiwania dotyczące spełnienia wymagań ppoż. 
podtrzymuje i mogą one dotyczyć przyległej części budynku np. klatki schodowej. W razie dalszych 
niejasności Zamawiający przypomina, że jest wyznaczony termin wizji lokalnej na której można 
zidentyfikować potrzeby spełnienia wymagań ppoż. 

 
24. Prosimy o informacje czy Zamawiający wyposaży wszystkie pomieszczenia w kondygnacjach które 

mają być pozostawione jako „open space” w niezbędny biały montaż – celem odbiorów z Sanepidem?  
Odpowiedź 
Zamawiający oczekuje pełnego wykonania białego montażu i armatury w części Zakładu 
diagnostyki obrazowej (TK, RTG, mammografia i USG) oraz Pracowni Endoskopii – 
zadanie zaprojektuj i wybuduj – poziom niskiego parteru – kondygnacja 01. 

 
25. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający przewiduje uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

dla obiektu bez ukończonych kondygnacji 01 i 02 ( pozostawionych jako open space). Czy Zamawiający  
dopuszcza uzyskanie warunkowego pozwolenia na użytkowanie dla kondygnacji 03 – natomiast 
pozwolenie na użytkowanie dla części 01 i 02 – będzie wykonywał staraniem własnym? 

Odpowiedź 
Zgodnie z pozwoleniem na budowę. 

 
26.  Czy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie warunkowego dla kondygnacji 03 będzie tożsame z 

spełnieniem wymagań opisanych w umowie § 1 ust. 3 pkt. 7 i SIWZ – jak „uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie obiektu powstałego w wyniku przeprowadzenia robót budowlanych” ? 

Odpowiedź 
Nie 

 
27. Prosimy o wyjaśnienie czy zakres budowy na poziomie 01 . Wg SIWZ – zakres  obejmuje wszystkie 

pomieszczenia do wykończenia oprócz pomieszczeń Centralnej sterylizatornii, Baru i Zakładu RTG – 
które mają zostać open space.  Czy pozostałe pomieszczenia m.in. pomieszczenia technologiczne, 
higieniczno – sanitarne mają być wyposażone w lady, meble biały montaż, sprzęt medyczny itd. zgodnie 
z zapisem w PFU? 

Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Zamawiający ponownie informuje, iż sprzęt medyczny dla niskiego parteru (poziom 01) posiada, a 
przy ewentualnych brakach, będzie to przedmiotem osobnego postępowania. Zakład Diagnostyki 
Obrazowej wymaga przeniesienia urządzeń RTG, mammografu, nowego mocowania sufitowego 
RTG i wyposażenia endoskopii. Stacja uzdatniania wody ma obsługiwać cały szpital.  
Pomieszczenia technologiczne mają być wyposażone w armatury i biały montaż. Nie oczekujemy 
wyposażenia w meble, lady, jeśli aktualnie posiadane nie dadzą się zastosować będą przedmiotem 
osobnego postępowania.  

 
28.  Prosimy o doprecyzowanie czy Inwestor posiada pozwolenie na budowę na budynek D ( tak wynika z 

PFU, który wskazuje że realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj dotyczy jedynie kondygnacji 01) , czy 
uzyskanie pozwolenia na budowę na całe zamierzenie budowlane budynku D jest w zakresie do 
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realizacji przez Wykonawcę?( §1 ust. 3 pkt.1 Umowy -  nie precyzuje jaki zakres opracowania projektu 
budowlanego jest w zakresie?)  

Odpowiedź 
Zamawiający posiada. 
 
29. Prosimy o potwierdzenie, że rozbiórka chodników ma być wykonana w takim zakresie jak wskazano na 

rysunku PZ.01_1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TEREN, PLANSZA ZBIORCZA SIECI 
Odpowiedź 
Realizacja zadania musi odbyć się zgodnie z projektem, ale z uwzględnieniem 
niezbędnych wykopów pod realizację inwestycji. Zamawiający podtrzymuje oczekiwania 
dotyczące spełnienia wymagań ppoż.  

 
30. Na rysunku PZ.01_1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TEREN, PLANSZA ZBIORCZA SIECI 

znajduję się „powierzchnia biologicznie czynna projektowana”. Prosimy o informację jaka jest to 
powierzchnia, jaka zieleń jest tam zaprojektowana . 

Odpowiedź 
Zamawiający oczekuje, aby wykonawca we własnym zakresie dokonał wszelkich analiz 
niezbędnych do złożenia oferty.  

 
31. Prosimy o przekazanie projektu zieleni 
Odpowiedź 
Zamawiający oczekuje, aby wykonawca we własnym zakresie dokonał wszelkich analiz 
niezbędnych do złożenia oferty, w tym przedstawionych projektów. 

 
32. Dotyczy Elewacje: Prosimy o podanie sposobu wykończenia muru oporowego. 
Odpowiedź 
Nie przewiduje się wypraw tynkarskich murów oporowych. Planuje się pozostawić wykończenie w 
jakości betonu licowego (tzw. architektonicznego), zatarte na gładko, bez raków i pęcherzy, 
impregnowanego i hydrofobizowanego. Klasa SB3. 
 
33. Dotyczy Elewacje: W związku z rozbieżnością w dokumentacji prosimy o wyjaśnienie . Na rzutach PW 

jako wykończenie ścian zewnętrznych podano Tynk organiczny na wełnie gr. 16 cm zaś na rysunku 
elewacji – płyty elewacyjne z blachy tytan-cynk. Prosimy o jednoznaczne określenie z jakiego materiału 
mają być wykończone elewacje -ściany zewnętrzne będące przedmiotem zamówienia.  

Odpowiedź 
Informacja o konstrukcji ściany jest uszczegółowiona na rys. przekrojów, gdzie (np. opis ściany S2) 
wskazano, że wierzchnią warstwę wykończenia stanowi tynk lub blacha (wraz z podkonstrukcją), 
zgodnie z oznaczeniami na rysunkach elewacji. Na elewacji oznaczono kolorem ciemnoszarym 
płyty elewacyjne z blachy tytan cynk, wraz z zaznaczeniem podziałów płyt. Bezpośrednio nad 
metryką projektu (dolny prawy róg rysunku) znajduje się informacja o wykończeniu w tynku 
organicznym - silikatowy, kolor jasnoszary, bez oznaczonych podziałów. 
 
34. Dotyczy Elewacje: W związku z rozbieżnością w dokumentacji prosimy o wyjaśnienie . W opisie 

technicznym jako wykończenie ścian zewnętrznych podano : Ściany zewnętrzne części parterowej 
wykończone w jednej płaszczyźnie na cokole i powyżej tym samym tynkiem o wyglądzie i fakturze 
zbliżonej do betonu. Tynk elewacyjny, cienkowarstwowy, silikatowy o granulacji max 1,5 mm i w kolorze 
wg oznaczeń na rysunku. Odporny na warunki atmosferyczne, jednoskładnikowy, barwiony w masie i 
wyglądzie identycznym jak tynk użyty na cokole ,zaś na rysunku elewacji – płyty elewacyjne z blachy 
tytan-cynk. Prosimy o jednoznaczne określenie z jakiego materiału mają być wykończone elewacje - 
ściany zewnętrzne będące przedmiotem zamówienia. 

Odpowiedź 
Wykończenie elewacji j.w. W strefie cokołowej (do 30cm n.p.t.) - wykończenie tynkiem organicznym 
- mozaikowym, na rys. elewacji kolor ciemnoszary, bez podziałów 

 
35. Dotyczy Stolarka i ślusarka otworowa: W związku z rozbieżnością w dokumentacji prosimy o 

wyjaśnienie .W opisie technicznym pojawia się zapis : Stolarka i ślusarka otworowa Okna zewnętrzne 
wykonać z profili aluminiowych, o wsp. U =1,1 W/m2K, zgodnie z rysunkami zestawienia. Zestawy ścian 
kurtynowych i witryn elewacyjnych w systemach okienno-drzwiowych wykonać z profili aluminiowych, o 
wsp. U =1,1 W/m2K, zgodnie z rysunkami zestawienia. Zaś w zestawieniu stolarki i ślusarki okiennej 
okna opisane są jako PCV. ” OKNO ROZWIERNO-UCHYLNE PCV DOLNA CZĘŚĆ 
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NIEOTWIERANASKRZYDŁO GR. DO 75MM RAMA Z PROFILI OCIEPLANYCH  5-KOMOROWYCH 
PŁASKA, PROFILE WYPOSAŻONE W SYSTEM MIKROWENTYLACJI, OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA, 
PROD. NP. SCHUECO, REHAU,” Prosimy o jednoznaczne określenie z jakiego materiału mają być 
wykonane okna zewnętrzne będące przedmiotem zamówienia. 

Odpowiedź 
Zestawy elewacyjne z uwagi na rozmiar i potrzebę zapewnienia odpowiedniej sztywności powinny 
być wykonane z profili aluminiowych. W przypadku okien, z uwagi na zastosowany kolor jasnoszary 
mleczny (RAL 7047) co jest kolorem niestandardowym i zwiększa koszt stolarki PCV do poziomu 
stolarki aluminiowej, w celu ujednolicenia estetyki budynku zaleca się zastosować profile 
aluminiowe 
 
36. Dotyczy Stolarka i ślusarka otworowa: Prosimy o podanie parametru czy chodzi o parametru Rw, RA1, 

RA2 do jakiego odnosi się zapis z  zestawienia stolarki i ślusarki okiennej: ”Izolacyjność akustyczna 42 
dB”    

Odpowiedź 
Nie gorsza jak Rw min = 42 dB ( -2; -5) 
 
37. Dotyczy Stolarka i ślusarka otworowa: W związku z zapisem  z  rys. zestawienia stolarki i ślusarki 

okiennej:   Izolacyjność akustyczna 42 dB dla zestawu szklanego Z1 oraz Z2. Prosimy o wyjaśnienie 
jakiego parametru (Rw , RA1, czy RA2) , odnosi się ów zapis. Określenie izolacyjność akustyczna bez 
wskazania jakiego wskaźnika on dotyczy , powoduje niejednoznaczne określenie przedmiotu 
zamówienia i może powodować znaczne różnice w jakości dostarczonego produktu przez wykonawcę. 
Prosimy o podanie wskaźnika Rw (C, Ctr) szyb lub całej przegrody dla zestawów szklanych będących 
przedmiotem zamówienia. 

Odpowiedź 
Nie gorsza jak  Rw min = 42 dB ( -2; -5) 
 
38. Dotyczy Stolarka i ślusarka otworowa: W związku z zapisem  z  rys. zestawienia stolarki i ślusarki 

okiennej:   Izolacyjność akustyczna 37 dB okien O1,O2. Prosimy o wyjaśnienie jakiego parametru (Rw , 
RA1, czy RA2) , odnosi się ów zapis. Określenie izolacyjność akustyczna bez wskazania jakiego 
wskaźnika on dotyczy , powoduje niejednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia i może 
powodować znaczne różnice w jakości dostarczonego produktu przez wykonawcę. Prosimy o podanie 
wskaźnika Rw (C, Ctr) szyb lub całej przegrody dla okien będących przedmiotem zamówienia. 

Odpowiedź 
Nie gorsza jak Rw min = 37 dB ( -1; -4) 
 
39. Dotyczy BALUSTRADY: W związku z rozbieżnością w dokumentacji prosimy o wyjaśnienie .W opisie 

technicznym pojawia się zapis :  Poręcze i balustrady na zewnątrz budynku wykonać ze stali 
nierdzewnej szczotkowanej. Zaś na rysunkach A14 balustrady opisane jest jako ze stali nierdzewnej 
malowanej proszkowo na kolor czarny. Ze względów technologicznych nie maluje się proszkowo stali 
nierdzewnej . Prosimy o informacje czy balustrady mają być wykonane ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej czy z stali czarnej malowanej proszkowo. Prosimy o jednoznaczne określenie z jakiego 
materiału mają być wykonane balustrady będące przedmiotem zamówienia. 

Odpowiedź 
Balustrady należy wykonać ze stali zwykłej (St3) ocynkowanej, malowanej proszkowo 
 
40. Dotyczy Klapy dymowe: W związku z rozbieżnością w dokumentacji prosimy o wyjaśnienie. Ile sztuk  
świetlików okrągłych wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Na rzucie widoczna jest 1 szt. , zaś na 
przekroju 2 szt. 

Odpowiedź 
Zgodnie z projektem. (2 szt.) 
  
41. Dotyczy Dach: Prosimy o informacje o minimalnej grubości warstwy spadkowej wełny na dachu. Z 

przekroju wynika że minimalna grubość to aż 10 cm. . Prosimy o podanie minialnej grubości warstwy 
spadkowej wełny na dachu będącej przedmiotem zamówienia. 

Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje wymaganie, aby stosować się do projektu. (10cm). 
 
42. Prosimy o potwierdzenie iż w zakresie postępowania przetargowego nie ma do wykonania systemu 

zarządzania budynkiem BMS ani systemu wizualizacji pracy urządzeń. Sterowanie centralami 
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wentylacyjnymi bezpośrednio z szaf zasilająco sterujących zamontowanych przy centralach lub w 
przypadku sal operacyjnych i cięć cesarskich dodatkowo z panelu naściennego zamontowanego w 
salach w zakresie samej temperatury.  

Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje SIWZ 

 
43. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzgodnił sposób ogrzewania budynku w postaci ogrzewania 

podłogowego z rzeczoznawcą ds. BHP i SANEPID. Zastosowany typ ogrzewania w szczególności w 
obszarze bloku operacyjnego m.in. pomieszczenie Przygotowania pacjenta, Sala wybudzeniowa, 
Umywalnia, może przyczyniać się do konwekcyjnego podnoszenia pyłów, bakterii, wirusów z 
powierzchni podług w tak wrażliwym miejscu jak obszar około operacyjny w którym znajdują się 
pacjenci najbardziej wrażliwi na infekcje.  

Odpowiedź 
Projekt budowlany został pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawcę Sanepid i p.poż 
przez WK Architekci. 
 
44. Prosimy o przekazanie zestawienia rurociągów dla instalacji ogrzewania podłogowego.  
Odpowiedź 
Zamawiający udostępnił posiadaną dokumentację projektową i w tym zakresie nie posiada 
dodatkowego zestawienia.  
 
45. Prosimy o wskazanie pomieszczeń gdzie należy zastosować baterie bezdotykowe.  
Odpowiedź 
Zamawiający udostępnił posiadaną dokumentację projektową, w tym projekt technologii i 
wyposażenia, zatem Zamawiający nie posiada dodatkowego zestawienia. Zamawiający nie 
jest Architektem i nie może rozstrzygać w tym zakresie, natomiast możemy w trakcie 
realizacji zadania zagwarantować wskazanie pomieszczeń przez użytkowników. 
 
46. Prosimy o informację czy baterie bezdotykowe mają być uruchamiane za pomocą fotokomórki czy 

łokciowo.  
Odpowiedź 
Zamawiający oczekuje fotokomórek . 
 
47. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zapisach Rozdziału III pkt 14 i Rozdziału XIV SIWZ a §12 ust. 1 

wzoru umowy w zakresie wymaganych okresów gwarancji i rękojmi. Prosimy o informację jaki okres 
gwarancji i rękojmi wymaga Zamawiający na wykonane roboty budowlane. 

Odpowiedź 
Okres gwarancji i rękojmi jest przedmiotem oceny punktowanej, zatem będzie ustalony na 
podstawie wygrywającej oferty. 

 
48. Zgodnie z Rozdziałem XIV SIWZ dodatkowe kryterium zostało opisane jako „rękojmia za wady i 

gwarancja oraz serwis sprzęt w rozumieniu (winda, czy instalacja gazów medycznych)” natomiast we 
wzorze umowy mowa jest o „wbudowanych wyrobach oraz urządzeniach”. Prosimy o wyjaśnienie czego 
dotyczy kryterium oraz jakie elementy zamówienia mają być objęte ewentualnie wydłużonym okresem 
gwarancji i rękojmi w ramach kryterium. 

Odpowiedź 
Zamawiający usuwa z umowy przedmiotowe sformułowania  

 
49. Prosimy o zmianę w zakresie wymogu dysponowania osobą kierownika budowy posiadającą minimum 

10-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy liczone od dnia uzyskania 
uprawnień jako warunku nadmiernego. Propozycja wykonawcy – posiadanie minimum 5-letnie 
doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy liczone od dnia uzyskania uprawnień. 

Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ 

 
50. Prosimy o określenie terminu dla wezwania, o którym mowa w Rozdziale III pkt 17 SIWZ oraz liczbę 

minimalnych pracowników fizycznych wymaganych przez Zamawiającego. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie określa ilości osób jakie Wykonawca ma zatrudnić na podstawie umowy 
o pracę. Zamawiający wskazał w pkt. III.15 SIWZ, czynności jakie mają być wykonywane 
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przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Ilość tych osób zależy od 
organizacji pracy Wykonawcy. Zamawiający nie określa również instrukcyjnego terminu na 
dokonanie tej czynności. Będzie on każdorazowo określany z odpowiednim 
wyprzedzeniem do wykonania wskazanych czynności  

 
51. Prosimy o określenia terminu zatwierdzeń materiałów i urządzeń przez Zamawiającego lub Inspektorów 

Nadzoru Inwestorskiego. Propozycja Wykonawcy – 7 dni od dnia przedłożenia kart materiałowych. 
Odpowiedź 
Zamawiający potrzebuje 14 dni. 

 
52. Prosimy o określenie terminu dla żądania przedłożenia dokumentów przez Zamawiającego lub 

Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, o którym mowa w §2 ust. 4 wzoru umowy. 
Odpowiedź 
Zamawiający potrzebuje 14 dni. 

 
53. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyznaczy termin, o którym mowa §3 ust. 13 w drodze 

uzgodnienia Stron. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza uzgodnienie terminu przez obie Strony, ale pod warunkiem, że 
termin będzie wyprzedzał wymagania zewnętrzne np. producenta o minimum 14 dni. 

 
54. Prosimy o uzupełnienie §14 wzoru umowy o zapisy §5 w zakresie możliwości zmian umowy. 
Odpowiedź 
Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany par. 14 umowy 
 
55. Prosimy o określenie terminu przekazania Wykonawcy placu budowy, o którym mowa w §5 ust. 8 wzoru 

umowy. Propozycja Wykonawcy – 7 dni od dnia przekazania prawomocnej decyzji pozwolenia na 
budowę. 

Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę  
 
56. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza aktualizację Harmonogramu rzeczowo-finansowego.  
Odpowiedź 
W zakresie przesunięć kwotowych tak. 
W zakresie przesunięć terminowych tak, tylko wtedy, jeśli to nie zagraża terminowi 
zakończenia całości zadania.  

 
57. Prosimy o określenie terminu na uzgodnienie z Zamawiającym Harmonogramu, o którym mowa w §5 

ust. 11 wzoru umowy. 
Odpowiedź 
10 dni roboczych 

 
58. Prosimy o wskazanie źródła finansowania zamówienia.  
Odpowiedź 
Dotacja z Powiatu Pruszkowskiego 

 
59. Prosimy o zmianę zapisów §3 ust. 1 pkt 5 na: 
„ponosić koszty za zużytą energię elektryczną oraz wodę według wskazań urządzeń pomiarowych 
zainstalowanych przez Wykonawcę” 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza taki zapis po dopisaniu „…Wykonawcę i na koszt Wykonawcy” 

 
60. Prosimy o zmianę zapisów §5 ust. 2 wzoru umowy na „Strony ustalają, że zamówienie zostanie 

zrealizowane w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy”. 
Odpowiedź 
Oczywiście w terminie podanym w SIWZ.  

 
61. Prosimy o potwierdzenie iż poprawne odwołanie w zapisie §5 ust. 4 wzoru umowy to odwołanie do ust. 

2.  
Odpowiedź 
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Zamawiający potwierdza 
 

62. Prosimy o informację czy w §5 ust. 7 wzoru umowy poprawne odwołanie to „wynikające z przyczyn 
określonych w ust. 4” zamiast ust 5. 

Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza 

 
63. Prosimy o informację czy poprawne odwołanie w §6 ust 8 wzoru umowy to odwołanie do ust. 7. 
Odpowiedź 
§6 ust 8 nie odwołuje się do żadnego ustępu 
 
64. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający przewiduje procedurę odbioru usterkową w przypadku 

odbiorów częściowych i końcowego usterkową , tzn. iż odbiory będą dokonywane w przypadku 
stwierdzenia wad nieistotnych, nielimitujących odbiorów z wyznaczeniem uzgodnionego, 
technologicznie uzasadnionego terminu usunięcia tych wad w drodze porozumienia Stron. Powyższe 
jest zgodne z art. 647 K, zgodnie z którym Inwestor/Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru w 
przypadku wystąpienia wad nieistotnych. W związku z powyższym prosimy o usunięcie terminu 
„bezusterkowy” w §2 ust. 9 wzoru umowy oraz usunięcie zapisu §8 ust. 10 wzoru umowy, alternatywnie 
zmianę zapisu poprzez doprowadzenie do zgodności z art. 647 KC. Propozycja wykonawcy: „Jeżeli w 
toku czynności odbioru końcowego komisja stwierdzi, iż przedmiot odbioru zawiera wady nieistotne, 
Zamawiający dokona odbioru końcowego oraz sporządzi listę usterek, w której zostaną wskazane 
usterki do usunięcia z terminem uzgodnionym przez Strony na ich usunięcie.” 

Odpowiedź 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian 

 
65. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania dwóch stawek Vat tj. 8% i 

23%. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza zgodnie z obowiązującymi stawkami dla danego produktu/materiału, 
usługi, itd 
 
66. Czy Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia przewiduje wykonanie instalacji gazów 

medycznych jako dostawę wyrobów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. 
Odpowiedź 
Zamawiający przewiduje wykonanie instalacji gazów medycznych jako wyrobu medycznego, ale 
jest to zadanie w zakresie Wykonawcy. 
 
67. Prosimy o informację iż warunkiem zapłaty Wykonawcy jest przedstawienie dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, o którym mowa w §6 ust. 
10 lit b) i c) wzoru umowy. 

Odpowiedź 
Warunkiem zapłaty Wykonawcy jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, o którym mowa w §6 ust. 10 lit b) i c) wzoru umowy 
 
68. Prosimy o informację, iż zastrzeżenie prawa do zatrzymania kwoty należnej Podwykonawcom i Dalszym 

Podwykonawcom może mieć miejsce w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, o którym mowa w 
§6 ust. 11 wzoru umowy. Ponadto prosimy o potwierdzenie iż poprawne odwołanie w zapisie §6 ust. 11 
wzoru umowy to odwołanie do ust. 10 lit. b) i c). 

Odpowiedź  Zastrzeżenie prawa do zatrzymania kwoty należnej Podwykonawcom i Dalszym 
Podwykonawcom może mieć miejsce w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, o którym 
mowa w §6 ust. 11 wzoru umowy. Poprawne odwołanie w zapisie §6 ust. 11 wzoru umowy to 
odwołanie do ust. 10 lit. b) i c). 
 
69. Prosimy o potwierdzenie, iż prawidłowe odwołanie w §6 ust. 13 wzoru umowy to odwołanie do ust. 12 

zamiast ust. 15. 
Odpowiedź Zamawiający potwierdza 
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70. Prosimy o potwierdzenie, iż poprawne odwołanie w zapisie §7 ust. 15 wzoru umowy to odwołanie do 
ust. 14 zamiast ust. 1. 

Odpowiedź Zamawiający potwierdza 
 

71. Prosimy o skrócenie terminu, o którym mowa w §8 ust. 1 wzoru umowy do 7 dni roboczych. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
72. Prosimy o informację na jaką wartość Zamawiający wymaga polisy ubezpieczenia budowy i robót, o 

której mowa w §10 ust 2 wzoru umowy. 
Odpowiedź Wykonawca winien posiadać ważną przez cały okres realizacji umowy polisę 
ubezpieczeniową z suma ubezpieczenia nie mniejszą niż 15.000.000,00 zł(ubezpieczenie 
OC oraz ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z 
określonymi zdarzeniami losowymi). 

 
73. Prosimy o zmianę wysokości kary, o której mowa w §13 ust.1 pkt 1 na 0,05% od wynagrodzenia netto, 

jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy.  
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
74. Prosimy o wykreślenie kary w §13 ust. 1 pkt 2) oraz wykreślenie zdania drugiego w pkt 10 ze względu 

na brak we wzorze umowy terminu na wykonanie czynności, do której kara się odnosi. 
Odpowiedź Zamawiający dokonał zmiany umowy 
 
75. Prosimy o zmianę zapisów w §13 ust.1 pkt 4 na karę w wysokości 0,20% od wartości wynagrodzenia 

netto należnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 
Odpowiedź Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
76. Prosimy o zmianę wysokości kary, o której mowa w §13 ust. 1 pkt 5, 6, 7 na 1 000 zł (słownie: jeden 

tysiąc złotych) za każdy przypadek naruszenia. 
Odpowiedź Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
77. Prosimy o wykreślenie zapisu w §13 ust. 1 pkt 9 wzoru umowy, ze względu na brak zapisów o terminie 

wezwania do złożenia dokumentów oraz zapisów w zakresie ilości wymaganych pracowników 
fizycznych przez Zamawiającego.  

Odpowiedź Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  
 
78. Prosimy o dodanie limitu kar umownych w wysokości do 10% od wynagrodzenia brutto umowy. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
79. Prosimy o wykreślenie zapisy §15 ust. 1 pkt 1 lit. a) wzoru umowy jako niezgodnego z art. 143c ust. 1 

ustawy Pzp.  Ponadto, powyższa okoliczność została przewidziana w §13 ust. 7 pkt 6 wzoru umowy. 
Odpowiedź 
Odpowiedź Zamawiający dokonał zmiany umowy 
 
80. Prosimy o uzupełnienie zapisu o „w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania do 

zaprzestania naruszeń”. 
Odpowiedź 
Wykonawca nie określił, gdzie należy dokonać wnioskowanej zmiany 

 
81. Prosimy o doprecyzowanie o jaką ilość upomnień stanowiących podstawę odstąpienia od umowy ma 

Zamawiający na myśli w zakresie §15 ust 1 pkt 1 lit. c) i d) wzoru umowy. 
Odpowiedź Zamawiający dokonał zmiany umowy 

 
82. Prosimy o uzupełnienie zapisu §15 ust. 1 pkt 1 lit f) wzoru umowy o wyłączenie okoliczności, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, tj. rozwiązania projektowe zostały wprowadzone na 
polecenie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odpowiedź Zamawiający podtrzymuje zapisy 
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83. Prosimy o uzupełnienie zapisu o „pomimo upływy 7 dni roboczych od daty doręczenia wezwania do 
przedłożenia wymaganych dokumentów”. Ponadto prosimy o informację jaki termin Zamawiający 
określa dla wezwania do przedłożenia dokumentów potwierdzających OC oraz budowy i robót (zapisu 
§15 ust 1 pkt 1 lit. i). 

Odpowiedź Zamawiający dokonał zmiany umowy 
 

84. Prosimy o wykreślenie wzoru umowy §15 ust. 1 pkt 1 lit. j), ze względu na brak we wzorze umowy 
terminu na wykonanie czynności, do której kara się odnosi. 

Odpowiedź Zamawiający podtrzymuje zapisy 
 

85. Prosimy o informację w jakim terminie od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do odstąpienia od 
umowy, określonych w §13 ust. 7 oraz §15 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy. Propozycja Wykonawcy – 30 dni. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona określenia takiego terminu. Czynności te zostaną 
podjęte niezwłocznie po wystąpieniu uzasadnionych okoliczności wskazanych w wyżej 
wymienionych zapisach umowy 

 
86. Prosimy o informację czy Zamawiający zwróci Wykonawcy uzasadnione poniesione koszty, w tym KOB 

w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w §5 ust 6 wzoru umowy – wstrzymanie prac na 
polecenie Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiający nie przewiduje zwrotu takich kosztów  
 

87. Prosimy o określenie w jaki sposób będą rozliczane ewentualne zamówienia dodatkowe, o których 
mowa w §14 ust. 7 pkt 3 wzoru umowy. 

Odpowiedź Na podstawie odrębnych zawartych umów 
 

88. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w §5 ust. 4 pkt 3 
wzoru umowy – koszt wykonania koniecznych robót budowlanych będących następstwem okoliczności, 
o których mowa w pkt zostanie rozliczony jako roboty dodatkowe. 

Odpowiedź Zamawiający nie potwierdza 
 

89. Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ew. błędy projektowe 
przekazanej dokumentacji projektowej.  

Odpowiedź 
Zamawiający nie potwierdza. 
Zamawiający oczekuje pełnej współpracy np. na spotkaniach pomiędzy Nadzorem i Inwestorem, aby 
wezwać Architekta i wyjaśnić wszelkie błędy projektowe, a nie zauważone błędy ukrywać, a co gorsze 
świadomie zastosować. 
 
90. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej wymagany 

w lit. a), jeżeli Wykonawca wykaże się trzema robotami budowlanymi polegającymi na rozbudowie 
budynków użyteczności publicznej o minimalnej kubaturze 10.000 m3, w tym dwa zamówienia o 
minimalnej wartości zadania co najmniej 13.000.000,00 PLN brutto każda. Zgodnie z definicją pojęcia 
„budowy” wg ustawy Prawo budowlane jest to wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Odpowiedź 
Nie sumujemy robót. 
Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ 
 
91. Dotyczy konstrukcji. W zestawieniu rysunków występuje rysunek „K.7. Konstrukcja zewnętrznych 

murków oporowych”. W dokumentacji rysunkowej brak powyższego rysunku. Prosimy o uzupełnienie 
dokumentacji o ww. rysunek 

Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza wykonanie murków oporowych systemowych. Rysunek zostanie 
udostępniony do czasu realizacji robót. 

 
92. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opracowanie geotechniczne wraz z przekrojami 

geotechnicznymi 
Odpowiedź 
Zamawiający udostępnił posiadaną dokumentację. 
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93. Prosimy o podanie poziomu wód gruntowych 
Odpowiedź Zamawiający udostępnił posiadaną dokumentację geotechniczną. 

 
94. Ze względu na brak dokumentacji hydrogeologicznej, prosimy o potwierdzenie że nie będzie 

konieczności odwodnienia wykopu 
Odpowiedź Zamawiający udostępnił posiadaną dokumentację i nie posiada dodatkowej 
wiedzy w tym zakresie, zatem Wykonawca musi uwzględnić takie ryzyko. 

 
95. Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne wzmocnienie gruntu jest poza zakresem przetargu. Jeżeli nie – 

to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt wzmocnienia podłoża gruntowego 
Odpowiedź Ewentualne wzmocnienie gruntu znajduje się w zakresie robót. Zamawiający 
udostępnił posiadaną dokumentację. 
 
96. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przetargu nie wchodzi żadne wzmocnienie fundamentów 

budynku istniejącego 
Odpowiedź 
Według wiedzy posiadanej przez Zamawiającego na dzień dzisiejszy przedstawione 
projekty nie wymagają uzupełnienia, ale należy wykonać zadanie zgodnie z dokumentacją i 
według wiedzy osiągniętej w wyniku odkrywek. 

 
97. Dotyczy windy. Na rzucie jest szacht windy „dźwig materiałowy ”brudny” w wymiarach wewnętrznych 

154x173 [cm]. Natomiast wg opisu architektury występuje dźwig osobowo-towarowy o wym. kabiny w 
rzucie 1,25mx2,3m. Prosimy o jednoznaczna informację jaki dźwig jest w zakresie przetargu. Prosimy 
również o dopasowanie szachtu windowego do dźwigu (windy) 

Odpowiedź 
w sprawie dźwigu - jest projektowany 1 dźwig towarowo-osobowy, pełniący rolę 
transportu materiału brudnego z bloku do CS. 
Dźwig nie jest przeznaczony do transportu łóżkowego - korytarz który do niego prowadzi 
ma szerokość <2m. 
Wymagane wymiary kabiny w rzucie to min. 1400x1100 mm. Napęd elektryczno-linowy. 
Prędkość podnoszenia min. 1m/s, Udźwig min. 630kg. 
Wymiar szybu: 1540x1730mm. 
Wysokość podnoszenia, liczba przystanków, dopuszczalna wys. podszybia i nadszybia - 
wg rysunków architektonicznych i konstrukcyjnych. Wykończenie ścian kabiny: ściany ze 
stali nierdzewnej o fakturze "skórki pomarańczy", odboje ze stali nierdzewnej -2rzędy, sufit 
ze stali nierdzewnej inox, podłoga z wykładziny antypoślizgowej z dodatkiem korundu, 
Panel sterowania: stal nierdzewna, wyświetlacz programowalny LCD/TFT 
Oświetlenie ledowe, osłonięte taflą szkła bezpiecznego Drzwi szybowe i kabinowe: 2-
panelowe teleskopowe ze stali nierdzewnej szlifowanej, wym. 1100 x 2000mmm, 
zabezpieczone kurtyną świetlną Zespół napędowy w nadszybiu 
Kasety wezwań ze stali nierdzewnej natynkowe lub podtynkowe 

 
98. Prosimy o podanie powierzchni  (w planie) podkonstrukcji pod urządzenia na dachu  
Odpowiedź 

Wykonawca powinien we własnym zakresie dokonać wszelkich analiz niezbędnych do złożenia 
oferty. 

99. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie konstrukcji stalowej na podkonstrukcje pod 
urządzenia na dachu 

Odpowiedź 
Wykonawca powinien we własnym zakresie dokonać wszelkich analiz niezbędnych do złożenia 
oferty. 
 

100. Prosimy o potwierdzenie, że rozbiórka chodników ma być wykonana w takim zakresie jak 
wskazano na rysunku PZ.01_1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TEREN, PLANSZA ZBIORCZA 
SIECI 

Odpowiedź Zamawiający oczekuje realizacji zadania zgodnie z projektem, ale z 
uwzględnieniem niezbędnych wykopów pod realizację inwestycji. Zamawiający 
podtrzymuje oczekiwania dotyczące spełnienia wymagań ppoż.  
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101. Na rysunkach balustrad wewnętrznych, materiał z którego wykonane są balustrady i poręcze 
opisany jest jako stal nierdzewna malowana proszkowo na kolor czarny. Rozwiązanie to jest 
niepoprawne pod względem technologicznym. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w ofercie 
należy uwzględnić balustrady ze stali nierdzewnej czy balustrady ze stali czarnej malowanej proszkowo 
na kolor czarny? 

Odpowiedź 
Zamawiający ustalił, iż balustrady ocynkowane malowane proszkowo na kolor czarny. 
102. Zwracamy się z prośbą o określenie, czy i jaki zakres prac budowlanych oraz w jakiej ilości należy 

uwzględnić dla istniejącego budynku szpitala w ramach oferty? 
Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje oczekiwania dotyczące spełnienia wymagań ppoż. i mogą one 
dotyczyć przyległej części budynku np. klatki schodowej. W razie dalszych niejasności 
Zamawiający zaprasza na wyznaczony termin wizji lokalnej na której można zidentyfikować 
potrzeby spełnienia wymagań ppoż. 
 

103. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, jaki zakres prac wewnętrznych wykończeniowych należy 
uwzględnić w ofercie w bieżącym postępowaniu dla kondygnacji 01 i 02, przewidzianych do przyszłej 
aranżacji? 
Odpowiedź Zamawiający podtrzymuje oczekiwania dotyczące spełnienia wymagań ppoż. i mogą 
one dotyczyć przyległej części budynku np. klatki schodowej. W razie dalszych niejasności 
Zamawiający zaprasza na wyznaczony termin wizji lokalnej na której można zidentyfikować 
potrzeby spełnienia wymagań ppoż. 

 
104. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w ramach prac wewnętrznych wykończeniowych należy 

uwzględnić w ofercie wykonanie tynków cementowo-wapiennych na wewnętrznej stronie ścian 
zewnętrznych, słupach oraz stropach dla kondygnacji 01 i 02, przewidzianych do przyszłej aranżacji? 

Odpowiedź Zamawiający na kondygnacji 02 (parter) oczekuje wykończenia 
developerskiego umożliwiającego każde potencjalne przyszłe pokrycie ścian, słupów i 
stropów. Zamawiający na kondygnacji 01 (niski parter) w części zadania zaprojektuj i 
wybuduj oczekuje wykończenia zgodnego z wymaganiami PFU i innymi przepisami, 
natomiast w części przeznaczonej na Bar i Centralna sterylizatornie jak dla kondygnacji 02 
(parter). 
 
105. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w ramach prac wewnętrznych wykończeniowych należy 

uwzględnić w ofercie wykonanie gładzi gipsowych na wewnętrznej stronie ścian zewnętrznych, słupach 
oraz stropach dla kondygnacji 01 i 02, przewidzianych do przyszłej aranżacji? 

Odpowiedź Zamawiający na kondygnacji 02 (parter) oczekuje wykończenia 
developerskiego umożliwiającego każde potencjalne przyszłe pokrycie ścian, słupów i 
stropów. 
Zamawiający na kondygnacji 01 (niski parter) w części zadania zaprojektuj i wybuduj 
oczekuje wykończenia zgodnego z wymaganiami PFU i innymi przepisami, natomiast w 
części przeznaczonej na Bar i Centralna sterylizatornie jak dla kondygnacji 02 (parter). 
 
106. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w ramach prac wewnętrznych wykończeniowych należy 

uwzględnić w ofercie wykonanie malowania na wewnętrznej stronie ścian zewnętrznych, słupach oraz 
stropach dla kondygnacji 01 i 02, przewidzianych do przyszłej aranżacji? Jeżeli tak prosimy o informację 
jaką farbą i na jaki kolor mają zostać pomalowane? 

Odpowiedź Zamawiający na kondygnacji 02 (parter) oczekuje wykończenia 
developerskiego umożliwiającego każde potencjalne przyszłe pokrycie ścian, słupów i 
stropów. 
Zamawiający na kondygnacji 01 (niski parter) w części zadania zaprojektuj i wybuduj 
oczekuje wykończenia zgodnego z wymaganiami PFU i innymi przepisami, natomiast w 
części przeznaczonej na Bar i Centralna sterylizatornie jak dla kondygnacji 02 (parter) 

 
107. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w ramach prac wewnętrznych wykończeniowych należy 

uwzględnić w ofercie wykonanie tynków cementowo-wapiennych, gładzi i malowania na wewnętrznej 
stronie ścian zewnętrznych i na słupach na pełną wysokość kondygnacji dla kondygnacji 01 (320 cm) i 
02 (300 cm), przewidzianych do przyszłej aranżacji? 

Odpowiedź Zamawiający na kondygnacji 02 (parter) oczekuje wykończenia 
developerskiego umożliwiającego każde potencjalne przyszłe pokrycie ścian, słupów i 
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stropów. 
Zamawiający na kondygnacji 01 (niski parter) w części zadania zaprojektuj i wybuduj 
oczekuje wykończenia zgodnego z wymaganiami PFU i innymi przepisami, natomiast w 
części przeznaczonej na Bar i Centralna sterylizatornie jak dla kondygnacji 02 (parter). 
 
108. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w ramach prac wewnętrznych wykończeniowych należy 

uwzględnić w ofercie montaż podokienników wewnętrznych na kondygnacji 01 i 02, przewidzianych do 
przyszłej aranżacji? Jeżeli tak zwracamy się z prośbą o wskazanie materiału z którego mają zostać 
wykonane podokienniki, wraz z grubością. 

Odpowiedź Zgodnie z projektem 
 

109. Zwracamy się z prośbą o określenie, na jaką wysokość należy wykonać izolacje przeciwwilgociowe 
z folii w płynie lub emulsji/dyspersji bitumiczno-kauczukowych lub polimerowych w pomieszczeniach 
mokrych? 

Odpowiedź 
Zamawiający oczekuje 50cm ponad poziom gruntu. 

 
110. W projekcie wykonawczym dotyczącym architektury znajduje się zapis, że „ Ściany w 

pomieszczeniach użytkowych i komunikacji należy wykończyć gładzią gipsową i malować w systemie 
odpornych na ścieranie powłok malarskich  do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego.”. 
Czy wszystkie ściany w pomieszczeniach użytkowych i komunikacji, na których nie ma przewidzianych 
innych okładzin, należy wykończyć tapetą z włókna szklanego? Jeżeli tak, to na jaką wysokość? 

Odpowiedź 
TAK, na wysokość ściany. 

 
111. W projekcie wykonawczym dotyczącym architektury znajduje się zapis, że „ Ściany w 

pomieszczeniach użytkowych i komunikacji należy wykończyć gładzią gipsową i malować w systemie 
odpornych na ścieranie powłok malarskich  do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego.”. 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie ściany w pomieszczeniach użytkowych i komunikacji, na których 
nie ma przewidzianych innych okładzin, należy wykonać w technologii: tynk cementowo-wapienny – 
gładź gipsowa – tapety z włókna szklanego – powłoka malarska? 

Odpowiedź 
Zgodnie z projektem 

 
112. W projekcie wykonawczym dotyczącym architektury znajduje się zapis, że na salach operacyjnych 

należy wykonać pokrycie ścian m. in. z elementów szklanych. Czy Zamawiający pod tym pojęciem 
rozumie panele szklane z grafiką? Jeżeli tak, ze względu na to że jest to cenotwórczy element 
zabudowy systemowej sal operacyjnych, zwracamy się z prośbą o udostępnienie szczegółowego 
projektu aranżacji sal operacyjnych z kładami ścian, lub o wskazanie miejsca montażu oraz ilości paneli 
szklanych dla poszczególnych pomieszczeń. 

Odpowiedź 
Zamawiający oczekuje jak w projekcie i nie przewiduje grafiki. 

 
113. Zgodnie z częścią opisową projektu wykonawczego, ścianę między blatem a szafkami wiszącymi 

przy zabudowach kuchennych oraz  fartuchy przy umywalkach należy wyłożyć okładziną z tworzywa na 
bazie żywicy akrylowo-winylowej. Natomiast zgodnie z rysunkiem kolorystyki kondygnacji +2 przy 
zabudowie kuchennej należy wykonać „Fartuszek z płytek ceramicznych 20x60 cm do wysokości 200 
cm, o wąskiej spoinie, kolor biały i szary do uzgodnienia z inwestorem” oraz „Fartuszek z PCV, 
wywinięty z wykładziny podłogowej na ścianę na wys. 200 cm i szerokość 150 cm w osi umywalki” przy 
umywalkach. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie które rozwiązanie jest poprawne i powinno zostać 
uwzględnione w ofercie? 

Odpowiedź 
Zamawiający oczekuje fartucha z tworzywa na bazie żywicy akrylowo-winylowej 

 
114. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rysunku detalu, lub o wskazanie produktu referencyjnego 

dla winylowych odbojów i pochwytów na korytarzach. Prosimy o udostępnienie kładu ściany korytarza 
pokazującego rozmieszczenie zabezpieczenia ścian, lub o jednoznaczny opis oczekiwań 
Zamawiającego w tym zakresie. Prosimy także o informację, czy Zamawiający dopuszcza 
zabezpieczenie ścian na korytarzach poprzez jeden element jakim jest odbojoporęcz? 

Odpowiedź 
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Zamawiający nie widzi potrzeby wyjaśnień, gdyż wskazane odboje winylowe są 
powszechnie stosowane z pochwytami na korytarzach. (odboje winylowe na wysokości 
łóżek, wózków, a poręcze do przytrzymania dla ludzi). 
Zamawiający nie dopuszcza jednego elementu jakim jest odbojoporęcz. 

 
115. Zwracamy się z prośbą o informację w jaki sposób należy wykończyć powierzchnię ścian i stropów 

ponad sufitami podwieszanymi? 
Odpowiedź 
Te powierzchnie należy wykończyć tak samo jak ściany poniżej sufitów. 

 
116. Zwracamy się z prośbą o informację z jakiego materiału i jakiej grubości mają być podokienniki 

wewnętrzne? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie może odpowiedzieć na pytanie, ponieważ nie wiadomo której 
kondygnacji dotyczy. 

 
117. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie szczegółowego projektu informacji wizualnej, 

uwzględniającego wygląd tablic informacyjnych i tabliczek przy drzwiach, określającego dokładnie ilość 
poszczególnych elementów informacji wizualnej oraz ich rozmieszczenie. Informacje te nie są w żaden 
sposób wyszczególnione w dokumentacji projektowej.  Bez takich informacji zakres ten jest niemożliwy 
do dokładnej wyceny. W przypadku barku udostępnienia powyższego projektu wykonawczego prosimy 
o wyłączenie tego zakresu z przedmiotu postępowania.  

Odpowiedź 
Zamawiający oczekuje informacji wizualnej spójnej z dotychczas opracowanym systemem 
obowiązującym na parterze istniejącego budynku w obrębie poradni specjalistycznych – 
ewentualny termin wizji lokalnej podano wcześniej. 

 
118. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że całość wyposażenia wyszczególnionego w tabeli na 

rysunku „rzut wyposażenia kondygnacji 03” w architekturze, zgodnie z SIWZ, III. Opis przedmiotu 
zamówienia, pkt. 4. „Zamawiający informuje, iż wyposażenie pomieszczeń w sprzęt przewiduje 
przeprowadzić osobnym postępowaniem”, znajduje się poza przedmiotem zamówienia i nie powinno 
zostać uwzględnione w ofercie, a załączony rysunek ma jedynie charakter poglądowy i informacyjny. 

Odpowiedź Zamawiający potwierdza 
 

119. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wyposażenie typu: pojemnik z mydłem w płynie, 
pojemnik z mydłem w płynie łokciowy, pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk łokciowy, pojemnik na 
ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, lustro, uchwyt na szczotkę do WC, kosz na śmieci 
zamknięty pedałowy zgodnie z SIWZ, III. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4. „Zamawiający informuje, 
iż wyposażenie pomieszczeń w sprzęt przewiduje przeprowadzić osobnym postępowaniem”, znajduje 
się poza przedmiotem zamówienia i nie powinno zostać uwzględnione w ofercie. 

Odpowiedź 
Zamawiający nie potwierdza ponieważ to nie jest sprzęt medyczny tylko podstawowe wyposażenie 
pomieszczeń i należy do zakresu Wykonawcy. 

 
120. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wyposażenie typu „szafki kuchenne” w 

pomieszczeniach 2/16, 2/23, 2/25, 2/32, 2/35, 2/50, 2/55 zgodnie z SIWZ, III. Opis przedmiotu 
zamówienia, pkt. 4. „Zamawiający informuje, iż wyposażenie pomieszczeń w sprzęt przewiduje 
przeprowadzić osobnym postępowaniem”, znajduje się poza przedmiotem zamówienia i nie powinno 
zostać uwzględnione w ofercie. W przeciwnym wypadku zwracamy się z prośbą o udostępnienie 
szczegółowej dokumentacji projektowej dotyczącej powyższych zabudów, zawierającej rysunki wraz z 
wymiarami zabudów w poszczególnych pomieszczeniach. 

Odpowiedź Zamawiający potwierdza. 
 
121. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wyposażenie typu zabudowa punktu pielęgniarskiego 

zgodnie z SIWZ, III. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4. „Zamawiający informuje, iż wyposażenie 
pomieszczeń w sprzęt przewiduje przeprowadzić osobnym postępowaniem”, znajduje się poza 
przedmiotem zamówienia i nie powinno zostać uwzględnione w ofercie. W przeciwnym wypadku 
zwracamy się z prośbą o udostępnienie szczegółowej dokumentacji projektowej dotyczącej powyższych 
zabudów, zawierającej rysunki wraz z wymiarami zabudów. 

Odpowiedź Zamawiający potwierdza. 
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122. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wyposażenie typ krzesła, biurka, szafy, szafki, regały, 

fotele, stoły, sofy, lodówki, mikrofalówki, czajniki, komputery, drukarki zgodnie z SIWZ, III. Opis 
przedmiotu zamówienia, pkt. 4. „Zamawiający informuje, iż wyposażenie pomieszczeń w sprzęt 
przewiduje przeprowadzić osobnym postępowaniem”, znajduje się poza przedmiotem zamówienia i nie 
powinno zostać uwzględnione w ofercie. 

Odpowiedź Zamawiający potwierdza. 
 
123. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w ramach prac wewnętrznych wykończeniowych należy 

uwzględnić w ofercie wykonanie warstw izolacyjnych i wylewki betonowej na posadzkach na 
kondygnacji 01 i 02, przewidzianych do przyszłej aranżacji? 

Odpowiedź Zamawiający oczekuje wykonania warstw izolacyjnych i wylewki betonowej. 
 
124. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w ramach prac wewnętrznych wykończeniowych należy 

uwzględnić w ofercie wykonanie jakiś okładzin lub innego zabezpieczenia powierzchni na posadzkach 
na kondygnacji 01 i 02, przewidzianych do przyszłej aranżacji? 

Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, iż na kondygnacji 02 nie, ale na kondygnacji 01 w części objętej 
wykończeniem zaprojektuj i wybuduj – zgodnie z PFU i obowiązującymi przepisami 
 
125. Prosimy o informację, jaką gwarancję należy przyjąć na urządzenia.  
Odpowiedź Zgodnie z SIWZ. 
Gwarancja na urządzenia zgodnie z zapisami dokumentacji to minimum 36 miesięcy 
 
126. Prosimy o potwierdzenie, że zakres dostawy systemu CCTV obejmuje wyłącznie kondygnację +2. 

Brak zaprojektowanych kamer na klatkach schodowych niższych kondygnacji. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ 

 
127. Prosimy o sprecyzowanie zakresu prac do wykonania obejmujących stację trafo. 
Odpowiedź 
Ewentualny zakres prac obejmujących stację trafo dotyczy jedynie jej dostosowania do 
potrzeb i wymagań nowego stanu substancji szpitala – Zamawiający powierza to zadanie 
stronie Wykonawcy. 

 
128. Prosimy o informację, czy systemy teletechniczne w budynku D mają być zintegrowane z 

istniejącymi. 
Odpowiedź 
TAK 

 
129. Prosimy o podanie numeru pomieszczenia, w którym zlokalizowana jest szafa LPD1. 
Odpowiedź 
N15 
 
130. Prosimy o informację, czy szafa LPD1 jest objęta postępowaniem.  
Odpowiedź 
NIE 
 
131. Prosimy o informację, czy urządzenia aktywne wchodzą w zakres przetargu. 
Odpowiedź 
TAK 

 
132. Prosimy o podanie producentów istniejących systemów: przyzywowego, sygnalizacji pożaru, CCTV 

i oddymiania.  
Odpowiedź 
Nie mamy jednego producenta, natomiast zapraszamy na wizję lokalną celem weryfikacji 
systemów z które preferują użytkownicy. 

 
133. Prosimy o podanie parametrów kaset sygnalizacyjnych.  
Odpowiedź 
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Wykonawca we własnym zakresie powinien dokonać wszelkich analiz niezbędnych do złożenia 
oferty. 
 
134. Prosimy o informację, jaka winda ma zostać wykonana w budynku. Wg rzutu jest to dźwig 

materiałowy brudny, a według opisu architektury (s.21) dźwig osobowo – towarowy. Prosimy o 
informację, gdzie zlokalizowany jest dźwig osobowo – towarowy.  

Odpowiedź 
w sprawie dźwigu - jest projektowany 1 dźwig towarowo-osobowy, pełniący rolę 
transportu materiału brudnego z bloku do CS. 
Dźwig nie jest przeznaczony do transportu łóżkowego - korytarz który do niego prowadzi 
ma szerokość <2m. 
Wymagane wymiary kabiny w rzucie to min. 1400x1100 mm. Napęd elektryczno-linowy. 
Prędkość podnoszenia min. 1m/s, Udźwig min. 630kg. 
Wymiar szybu: 1540x1730mm. 
Wysokość podnoszenia, liczba przystanków, dopuszczalna wys. podszybia i nadszybia - 
wg rysunków architektonicznych i konstrukcyjnych. Wykończenie ścian kabiny: ściany ze 
stali nierdzewnej o fakturze "skórki pomarańczy", odboje ze stali nierdzewnej -2rzędy, sufit 
ze stali nierdzewnej inox, podłoga z wykładziny antypoślizgowej z dodatkiem korundu, 
Panel sterowania: stal nierdzewna, wyświetlacz programowalny LCD/TFT 
Oświetlenie ledowe, osłonięte taflą szkła bezpiecznego Drzwi szybowe i kabinowe: 2-
panelowe teleskopowe ze stali nierdzewnej szlifowanej, wym. 1100 x 2000mmm, 
zabezpieczone kurtyną świetlną Zespół napędowy w nadszybiu 
Kasety wezwań ze stali nierdzewnej natynkowe lub podtynkowe 
 
135. Prosimy o przekazanie parametrów dźwigu materiałowego brudnego. 
Odpowiedź 
Patrz pkt 153 (punkt powyżej) 

 
136. Prosimy o informację, gdzie w przedmiarze należy uwzględnić pozycję dostawy i montażu wind. 
Odpowiedź 
Wykonawca we własnym zakresie powinien dokonać wszelkich analiz niezbędnych do złożenia 
oferty. 
Zamawiający oczekuje uwzględnienia takich potencjalnych kosztów przez Wykonawcę. 
 
137. Prosimy o przekazanie opisu sieci LAN. 
Odpowiedź 
Podczas wizji lokalnej można zweryfikować, zamawiający nie posiada pełnej dokumentacji. 

 
138. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiary są jedynie poglądowe i można je dowolnie modyfikować. 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, iż przedmiary to przedmiary. 
 
139. Prosimy o potwierdzenie, że terminale pacjenta w systemie przyzywowym mogą zostać zastąpione 

innym urządzeniem. Produkcja urządzeń zaprojektowanych została wstrzymana. 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że dopuści każde nowsze urządzenie o ile będzie miało 
zachowane dotychczasowe funkcjonalności oraz dodatkowe szersze, lepsze rozwiązania. 

 
140. Prosimy o jednoznaczne opisanie przedmiotu Zamówienia, ponieważ pomiędzy poszczególnymi 

dokumentami są rozbieżności tj: 
- SIWZ dział III pkt. 1 „Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą Przebudowa i modernizacja 
Szpitala Powiatowego w Pruszkowie – Etap II – dobudowa Pawilonu D. Zadanie to wybudowanie pawilonu 
trzykondygnacyjnego (pawilonu D)z zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez W.K. Architekci 
sp. z o.o. sp.k. będącą załącznikiem nr 9 do SIWZ” w tym punkcie nie ma żadnej informacji na temat 
projektowania, według tego punktu Wykonawca ma dobudować do istniejącego budynku nowy pawilon D 
na podstawie dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ.  
- SIWZ dział III pkt.2 „ 1) Niski parter budynku. Zaprojektowanie, wybudowanie pomieszczeń na niskim 
parterze, tj. Centralnej Sterylizatorni (stan open space ale z wyprowadzeniem instalacji), Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej i Pracowni Badań Endoskopowych (zaprojektuj i wybuduj na podstawie PFU) oraz 
Baru (stan open space z wyprowadzeniem instalacji), z pomieszczeniami technologicznymi oraz 
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przeniesienie już istniejącego u Zamawiającego sprzętu do wybudowanych nowych pomieszczeń wg PFU. 
Przeniesienie sprzętu RTG należy wykonać nie naruszając obowiązującej gwaranci na sprzęt od firmy 
Medix.” – na podstawie informacji zawartych w tym punkcie jest informacja, że Wykonawca ma 
zaprojektować i wybudować jedynie pomieszczenia na niskim parterze przy uwzględnieniu iż część 
pomieszczeń ma być Open Space wg. Opracowania PFU (konstrukcja dla tego zakresu już istnieje wg. 
Informacji zawartych w PFU)  
- SIWAZ dział III pkt. 2 „2) Budowę parteru budynku zgodnie z dokumentacją projektową i pozostawienie 
jako „open space” przyszłego oddziału 20 łóżkowego z wymaganym zapleczem, na poziomie parteru.  
- Wybudowanie I piętra wraz z wymaganym zapleczem, zgodnie z projektem, stan pomieszczeń „pod klucz: 
tzn. wszelkie roboty wykończeniowe, biały montaż w tym armatury, osprzęt, oprawy, wszelkie instalacje 
zakończone, uruchomione i gotowe do podpięcia sprzętu, gazów medycznych, wykończenie ścian, podłóg i 
sufitów. Zamawiający oczekuje takiego wykończenia pomieszczeń I pietra, żeby mógł wprowadzić 
aparaturę i sprzęt medyczny i rozpocząć pracę”. – Według punktów 2 i 3 należy wykonać nadbudowę 
niskiego parteru o kolejne kondygnacje w tym kondygnację 1 wykończyć wraz z wykonaniem wszystkich 
instalacji zgodnie z projektem wykonawczym.  
- SIWZ dział III pkt 2 „4) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich badań i 
uzgodnień dla likwidacji istniejącej studni głębinowej oraz wybudowanie nowego ujęcia wody dla 
awaryjnego zabezpieczenia szpitala w wodę wraz z wszelką dokumentacją dopuszczająca do użytku oraz 
badaniami wody.” – Punkt ten informuje iż Wykonawca ma uzyskać zgodę na unieczynnienie istniejącej 
studni oraz wykonać nową studnię wraz ze wszelkimi niezbędnymi pozwoleniami i dokumentami. Kto jest 
odpowiedzialny za unieczynnienie istniejącej studni i jej zasypanie? - Wykonawca 
- SIWZ dział III pkt 2 „5) Wymianę węzła cieplnego, spełniającego warunki i wymagania określone w 
obowiązujących przepisach dla zwiększonej powierzchni użytkowej zgodnie z załączonym projektem ” – 
chodzi o istniejący budynek szpitala 
- Jednocześnie w PFU jest zapis iż poziom Niskiego Parteru został już wykonany a budynek D istnieje:  
-  „ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY przedsięwzięcia inwestycyjnego pt. Przebudowa parteru 
budynku D Szpitala Powiatowego w Pruszkowie na potrzeby Centralnej Sterylizatorni i Zakładu Diagnostyki 
Obrazowej wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych, wykończeniem wnętrz i wyposażeniem przy ul. 
Armii Krajowej 2/4, 08-500 Pruszków, na dz. 469/1 gm. Michałowice, ob. Pęcice” – tytuł opracowania mówi 
o przebudowie obiektu, skoro obiekt jest przebudowywany to musi być wybudowany a nie planowany.  
- „Nazwa zamówienia:  Przebudowa parteru budynku D Szpitala Powiatowego w Pruszkowie na potrzeby 
Centralnej Sterylizatorni i Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych, 
wykończeniem wnętrz i wyposażeniem przy ul. Armii Krajowej 2/4, 08-500 Pruszków, na dz. 469/1 gm. 
Michałowice (142104_2) , ob. Pęcice (0010)” – nazwa zamówienia PFU również odnosi się do przebudowy 
ale tym razem samego parteru budynku D 
- Według PFU Zamówienie obejmuje swym zakres:  
„1. Przebudowę wykonanego w stanie surowym parteru  budynku D Szpitala na potrzeby Centralnej 
Sterylizatorni i Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z towarzyszącymi robotami instalacyjnymi  oraz 
wykończeniem wnętrz; 
2.Dostawę i montaż wyposażenia w zakresie niezbędnym do oddania budynku wymienionego w ust. 1 do 
użytku, co najmniej wg wykazu wyposażenia załączonego w treści PFU;” 
Zakres prac wskazuje jednoznacznie, że PFU odnosi się do przebudowy budynku D Szpitala wykonanego 
w stanie surowym.  
- w tabeli pomieszczeń planowanych są zaznaczone pomieszczenia o numerach 28-33 jako pomieszczenia 
wykonane. 
Prosimy o jednoznaczną informację czy w zakresie Wykonawcy będzie budowa od podstaw nowego 
budynku D Szpitala, w jakim zakresie mają być ujęte prace projektowe i wykonawcze przy niskim parterze 
oraz o dokładny opis co w swoim zakresie powinien ująć Wykonawca odnośnie studni głębinowej (prace 
budowlane, opracowania projektowe do wykonania, pozwolenia do uzyskania).  
Odpowiedź .  
Zamawiający usuwa z przytoczonego w pytaniu pkt 1 PFU sformułowanie „Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej”   
Poza tym zamawiający wyjaśnia i w pkt. III.1 użyte sformułowanie oznacza nazwę zadanie 
inwestycyjnego 
Pkt.III.2.2) odnosi się do Pawilonu D 
 
Pkt. III.2.1 otrzymuje nowe brzmienie: 
Niski parter budynku Pawilon D.  

• Zaprojektowanie i wybudowanie pomieszczeń na niskim parterze w zakresie 
Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Pracowni Badań Endoskopowych z 
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pomieszczeniami technologicznymi z g o d n i e  z  P F U  oraz przeniesienie już 
istniejącego u Zamawiającego sprzętu do wybudowanych nowych pomieszczeń wg 
PFU. Przeniesienie sprzętu RTG należy wykonać nie naruszając obowiązującej 
gwarancji na sprzęt od firmy Medix. 

• Obszaru Centralnej Sterylizatorni (stan open space ale z wyprowadzeniem instalacji), 
oraz Baru (stan open space z wyprowadzeniem instalacji), 

Pkt. III.2.5 otrzymuje nowe brzmienie: 
 
W starym, dotychczas istniejącym budynku Szpitala - Wymianę węzła cieplnego, spełniającego warunki i 
wymagania określone w obowiązujących przepisach dla zwiększonej powierzchni użytkowej zgodnie z 
załączonym projektem 
 
141. Wnosimy o wykreślenie z treści  zapisu pkt. 7 rozdz. III SIWZ zwrotu „… wraz z 

przedmiarem…”oraz  wykreślenie w całości zapisu pkt. 13 rozdz. III SIWZ oraz pkt. 4) ust. 4 § 1 wzoru 
umowy. Zwracamy uwagę, że przedmiotowym postępowaniu Zamawiający ustanowił wynagrodzenie w 
formie ryczałtu, a zgodnie z brzmieniem § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072), w świetle którego, jeśli w istotnych postanowieniach 
umowy na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa 
może nie obejmować przedmiaru robót” Mając powyższe na uwadze wnosimy jak w zdaniu pierwszym. 

Odpowiedź Zamawiający pozostawia przedmiotowe zapisy bez zmian 
 
142. Wnosimy o uzupełnienie treści zapisu Rozdz. VII pkt. 12 ppkt. 1) SIWZ poprzez dopisanie po 

zwrocie  
„…..i podania przez wykonawcę firm podwykonawców” - zwrotu : „…. o ile są znane na etapie 
składania ofert” Wskazujemy, że zgodnie z zapisem art. 36b ust. 1a PZP oraz opinią prawną Urzędu 
Zamówień Publicznych pt. „Obowiązek wskazania nazw firm podwykonawców w ofercie 
Wykonawcy”, dostępną na stronie internetowej Urzędu w treści Informatora UZP nr 4/2017 (str. 41-43) 
„… Przepis art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, określając zakres żądania informacji dotyczących 
podwykonawstwa w realizacji określonego zamówienia, posługuje się sformułowaniem „których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom”, co wskazuje, iż realizacja przez wykonawcę 
obowiązku informacyjnego na etapie składania ofert może nastąpić wyłącznie w 
okolicznościach, gdy firmy podwykonawców, z którymi wykonawca zamierza zrealizować 
określone działania, są mu tym momencie już znane. Zasadność powyższej interpretacji potwierdza  
treść standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (pkt D Informacje 
dotyczące podwykonawców), gdzie wykonawca wskazuje czy zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia. Jeśli tak, to w świetle wzoru ww. formularza 
wykonawca zobowiązany jest podać wykaz proponowanych podwykonawców, jeśli jest mu on 
wiadomy. Jednolity dokument zamówienia niewątpliwie dopuszcza zatem sytuację, w której na etapie 
składania oferty pełna lista podwykonawców nie jest jeszcze znana i nie musi zostać ujawniona. 
Interpretacja przepisu art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, dokonana przez pryzmat przepisów prawa 
europejskiego wskazuje na słuszność twierdzenia, iż odnosi się on do projektu, pewnego zarysu listy 
podwykonawców proponowanych przez wykonawcę i nie stanowi podstawy  do ukształtowania 
obowiązku wskazania nazw wykonawców już na etapie składania ofert, gdy żaden z wykonawców nie 
ma pewności co do wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W wyroku z dnia 13 
lutego 2017 r. sygn. 192/17 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, iż „ewentualne ograniczenie 
wykonawców w zakresie swobody doboru podwykonawstwa (w zakresie podania nazw firm 
podwykonawców) możliwe jest tylko na etapie realizacji zamówienia, gdyż niewątpliwie 
podwykonawstwo dotyczy właśnie tej fazy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego i 
samo podwykonawstwo (podanie nazw firm podwykonawców) w świetle znowelizowanych 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ma charakter wtórny, istotne znaczenie ma 
treść oferty, w rozumieniu opisu i wskazania zakresu zobowiązania, które wykonawca na siebie 
przyjmuje i które zaciąga”. W dalszej części przedmiotowej opinii możemy przeczytać, iż przepis art. 
96 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp wskazuje również, iż identyfikacja podwykonawcy (ujawnienie nazwy 
podwykonawcy przez wykonawcę zamówienia) może nastąpić zasadniczo na każdym etapie 
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Tym samym, niepodanie 
przez wykonawców informacji, o których mowa w art. 36b ust. 1 ustawy Pzp tj. nazw firm  
podwykonawców wraz ze składaną ofertą nie może skutkować negatywnymi konsekwencjami,  
w tym w szczególności odrzuceniem takich ofert.  Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż 
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dyspozycja art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, nakładająca na zamawiających obowiązek żądania 
ujawnienia informacji dotyczących imion i nazwisk (firm) podwykonawców w realizacji 
zamówienia, nie zobowiązuje wykonawców do ich wskazania na etapie składania ofert. W świetle 
przepisów ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku wynikającego z 
treści art. 36b ust. 1 ustawy Pzp w momencie, gdy pozna krąg podmiotów, z którymi podejmie 
współpracę na zasadach podwykonawstwa.  W świetle przepisów ustawy Pzp, treścią oferty jest 
skonkretyzowany w oparciu o informacje przedstawione przez zamawiającego  w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia zakres zobowiązania jakie przyjmuje na siebie wykonawca, w szczególności 
sposób, termin, a także warunki wykonania zamówienia publicznego, które nie mogą podlegać 
modyfikacjom na późniejszym etapie. Powyższe stanowisko znajduje swoje odzwierciedlenie również w 
wyroku KIO z dnia 22 lutego 2017 r. sygn. KIO 234/17, w którym Izba uznała, iż „oświadczenie  o 
podwykonawcach, wymagane na skutek żądania zamawiającego wynikającego z art. 36b ust. 1 
ustawy Pzp, mającego odzwierciedlenie w art. 71 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE (…) nie stanowi 
treści oferty  w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. merytorycznej treści zobowiązania 
wykonawcy oferowanego w odpowiedzi na opisany  przez zamawiającego w SIWZ przedmiot 
zamówienia. Nie jest to zatem oświadczenie woli, o jakim stanowi art. 66 § 1 kodeksu cywilnego 
w zw. z art. 14 ustawy Pzp. W szczególności o charakterze żądania zamawiającego, o którym 
mowa w art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, na które odpowiedź wykonawcy nie stanowi treści oferty w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, świadczy również treść przepisów art. 36b 
ust. 1a, ust. 1b, czy ust. 2 ustawy Pzp – w myśl których czas żądania złożenia oświadczenia o 
powierzeniu części zamówienia podwykonawcom ze wskazaniem ich firm i części powierzanych 
do wykonania jak również możliwość zmiany tych danych w trakcie realizacji zamówienia (art. 
36ba ust.1-3 ustawy Pzp) może być różny (…)”.  W konsekwencji nie można uznać, iż zakres 
informacji, o których mowa w art. 36b ustawy Pzp, tj. nazwy firm podwykonawców, może zostać uznany 
za treść oferty w rozumieniu 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Informacja dotycząca imion i nazwisk (firm) 
podwykonawców nie posiada waloru treści oferty, a tym samym brak ww. informacji nie może stanowić 
podstawy do jej odrzucenia”. Mając powyższe na uwadze wnosimy jak w zdaniu pierwszym. 

Odpowiedź Zamawiający dokonał takiego uzupełnienia  
 

143. W związku z wymogiem przedłożenia przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 
prosimy  
o informację czy Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do zrzeczenia się w jego imieniu 
prawa do wniesienia odwołania od tej decyzji, by przyspieszyć proces uprawomocniania się decyzji 
zgodnie z art. 127a § 2 k.p.a.? 

Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie o ile decyzja nie będzie warunkowa. 
 
144. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy jest odpowiedzialnością 

odszkodowawczą na zasadach ogólnych, zgodnie z treścią art. 652 k.c.  
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza 
 
145. Prosimy o odpowiedź, czy Wykonawca będzie musiał uzyskać pisemną zgodę od Inspektorów 

Nadzoru Inwestorskiego dla dostarczanych na teren budowy materiałów, wyrobów oraz urządzeń? W 
przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy Zamawiającego o przekazywanie pisemnych akceptacji 
dokonywanych przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w terminie nie przekraczającym 14 dni, od 
dnia złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku (wraz z załącznikami) dotyczącego zatwierdzania 
materiałów i urządzeń?. Zgodnie z orzeczeniem KIO z dnia 4 lutego 2013 r ( sygn. akt. KIO 171/13 ) „ 
Akceptacja winna być udzielona w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od daty 
przedstawienia przez Wykonawcę kompletnego wniosku”. 

Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza potrzebę zgody oraz termin 14 dniowy. 
 
146. Prosimy o potwierdzenie, że termin określony w § 3 ust. 10 wzoru umowy wynosi 14 dni 

roboczych., a nie kalendarzowych. W przypadku, gdy intencją Zamawiającego było określenie tego 
terminu jako 14 dni kalendarzowych prosimy o wprowadzenie zmiany na dni robocze.  

Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza 
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147. W związku z obowiązkiem przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w 
zakresie konserwacji,  napraw i obsługi instalacji, wyrobów oraz urządzeń dostarczanych przez 
Wykonawcę, prosimy Zamawiającego o  odpowiedź na następujące pytania:  
1) kiedy ( w jakim okresie) ma zostać przeprowadzone przedmiotowe szkolenie osób?; 
przed przystąpieniem do użytkowania, na co najmniej 14 dni wcześniej 
2) ile max. osób będzie uczestniczyć w przedmiotowym szkoleniu ?  
Zamawiający nie może określić liczby osób, ponieważ dla personelu technicznego to będzie 
max 5 osób, a dla personelu medycznego – każdy użytkownik – czyli w trakcie trwania umowy 
zamawiający może podać liczbę osób aktualnie przewidywanych. 

3) czy Wykonawca będzie miał obowiązek sporządzenia stosownych protokołów i instrukcji  
     stanowiskowych i przekazania Zamawiającemu?. 
Zamawiający oczekuje. 
W przypadku gdy Zamawiający nie ma lub nie może udzielić jednoznacznej odpowiedzi na powyższe 
pytania to czy ustalenie dogodnego terminu na przeprowadzenie przedmiotowego szkolenia odbędzie się 
na zasadzie uzgodnień poczynionych przez Strony ( Zamawiającego i Wykonawcę ) tj. z co najmniej 30 
dniowym wyprzedzeniem Zamawiający poinformuje Wykonawcę o liczbie uczestników szkolenia i 
uwzględni niezbędny Wykonawcy okres/ czas na przygotowanie materiałów i  na przeprowadzenie 
przedmiotowego szkolenia?. 
TAK 
 
148. Prosimy o potwierdzenie, że termin określony w § 5 ust. 4 pkt. 2) wzoru umowy wynosi 7 dni 

kalendarzowych. 
Odpowiedź Zamawiający potwierdza 
 
149. Wnosimy o zmianę treści zapisu pkt. 3) ust. 4 § 5 wzoru umowy poprzez rozszerzenie katalogu 

uprawniających do zmiany postanowień umowy i nadania mu brzmienia:„ przestojów spowodowanych 
koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń, nieoznaczonych na mapie do 
celów projektowych, ujawnienia się odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków 
podpowierzchniowych: gruntowych, hydrologicznych, napotkanie na niezinwentaryzowane lub błędnie 
zinwentaryzowane instalacje podziemne, wystąpienie podziemnych elementów konstrukcyjnych, 
likwidacji istniejących przyłączy, napotkania podczas robót ziemnych na niewybuchy lub niewypały, 
odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, szczątków 
ludzkich oraz  kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, których  zabezpieczenie i inwentaryzacja 
uniemożliwia wykonywanie robót budowlanych, wystąpienie uwarunkowań 
przyrodniczych/środowiskowych, które czasowo wstrzymają rozpoczęcie lub realizację robót, 
wydłużanie się procedur administracyjnych związanych z uzyskiwaniem zezwoleń i zgód oraz wszelkich 
pozwoleń  z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy (np. takich jak: pozwolenie na budowę, 
zezwolenie na zajęcia pasa drogowego, pozwolenie na wycinkę drzew, decyzję pozwolenia na 
użytkowanie, decyzji środowiskowych itp.)”; Powyższe przypadki mogą wystąpić w toku realizacji 
umowy, zaś brak stosownych przesłanek uniemożliwi jej zmianę (ze względu na brzmienie art 144 ust. 1 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych), mając powyższe na względzie wnosimy jak w zdaniu 
pierwszym. 

Odpowiedź Zamawiający dokonał zmiany  
 
150. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że obowiązek przedstawienia dowodów zapłaty, iż 

Wykonawca zapłacił wymagalne wynagrodzenie swoim Podwykonawcom dotyczy drugiej i następnych 
części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane zgodnie z dyspozycją z art. 143a ust. 
1 pkt 1) PZP? 

Odpowiedź Zamawiający potwierdza 
 
151. Prosimy zatem o odpowiedź czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu dostarczenia dowodu 

zapłaty o którym mowa w przedmiotowym art. 143 a ust 1 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych, jeśli 
Wykonawca przedstawi  potwierdzenie przelewu środków (przez Wykonawcę lub przez 
podwykonawcę) na rachunek bankowy danego podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) z 
określeniem tytułu przelewu wygenerowanego ze strony banku? W przypadku odpowiedzi 
odmownej prosimy o informację jak należy postąpić w sytuacji, kiedy Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca pomimo otrzymania zapłaty, bezpodstawnie odmówi Wykonawcy lub Podwykonawcy 
wystawienia oświadczenia? 

Odpowiedź Zamawiający uzna za spełniony w opisanych wyżej okolicznościach 
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152. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom dotyczy tylko wymagalnego wynagrodzenia?.  

Odpowiedź Obowiązek przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i 
dalszym podwykonawcom dotyczy tylko wymagalnego wynagrodzenia 
 
153. Prosimy o potwierdzenie, iż w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca będzie mógł 

powierzać Podwykonawcom także inne zakresy robót, które nie zostały podane w ofercie jako zakresy 
rzeczowe robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej 
w umowie procedury zgłaszania podwykonawców. 

Odpowiedź 
TAK, ale odpowiada za nie Wykonawca 
 
154. Wnosimy o wykreślenie w całości postanowień ust. 10 § 8 wzoru umowy. Zgodnie z art. 647 kc 

jednym z podstawowych obowiązków Inwestora, w tym wypadku Zamawiającego, w ramach umowy o 
roboty budowlane jest dokonanie odbioru robót. Odbiór wykonanych robót jest kwestią kluczową w 
relacjach Inwestor (Zamawiający), a Wykonawca. Dokonanie odbioru stanowi niejako pokwitowanie 
spełnia świadczenia wystawiane przez Inwestora. Praktyka budowlana pokazuje, że na etapie odbioru 
końcowego dochodzi często do sporów pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. Osią tego sporu jest 
kwestia wad w wykonanych robotach w związku, z których wystąpieniem, Inwestorzy odmawiają 
dokonania odbioru a tym samym blokują możliwość otrzymania wynagrodzenia Wykonawcy. W istocie 
poprzez odmowę dokonania odbioru Inwestor próbuje wymusić usunięcie wad stwierdzonych na etapie 
odbioru końcowego przedmiotu umowy. Tego typu sporu były przedmiotem oceny w licznych wyrokach 
Sądu Najwyższego. W wyrokach tych Sąd Najwyższy ukształtował jednolitą linię orzeczniczą, z które 
wynika, że w świetle art. 647 kc inwestor obowiązany jest dokonać odbioru końcowego i zapłacić 
wynagrodzenie należne Wykonawcy. Inwestor nie może uzależniać dokonania odbioru końcowego i 
zapłaty należnego wynagrodzenia od braku jakichkolwiek wad w wykonanym obiekcie. Inwestor może 
uchylić się od obowiązku dokonania odbioru końcowego tylko w przypadku wystąpienia wad istotnych, 
gdyż tylko w takim wypadku można wskazać, że Wykonawca nie spełnił swojego świadczenia, w 
pozostałych wypadkach tj. wystąpienia wad nieistotnych mamy do czynienia z nieprawidłowym 
wykonaniem zobowiązania przez Wykonawcę. W takiej sytuacji jest obowiązany dokonać odbioru 
końcowego a do protokołu odbioru może zostać dołączony wykaz wszystkich ujawnionych wad z 
terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego 
mu z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze.  Powyższe  potwierdza  
wyrok  Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 1999 roku, I CKN 957/97 „Inwestor/ Zamawiający może 
odmówić odbioru jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia został wykonany niezgodnie 
z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie nadaje się 
do użytkowania”. 

Odpowiedź 
Zamawiający dokonał usunięcia  
 
155. Prosimy o potwierdzenie, że termin określony w § 9 ust. 3 wzoru umowy wynosi 7 dni 

kalendarzowych. 
Odpowiedź Zamawiający potwierdza 
 
156. Prosimy o potwierdzenie, że przez dłuższą 14-dniową przerwę, o której mowa w § 13 ust. 7 pkt 4) 

wzoru umowy należy rozumieć przerwę trwającą jednorazowo dłużej niż 14 dni.  
Odpowiedź Zamawiający potwierdza 
 
157. Zamawiający w rozdziale III pkt 14 SIWZ wymaga 36 miesięcy rękojmi na roboty budowlane i użyte 

materiały, natomiast w §12 ust 3 wzoru umowy Zamawiający wymaga okresu rękojmi na cały przedmiot 
zamówienia na okres 5 lat. Zwracamy uwagę, iż dochodzi do rozbieżności, gdyż: 

- w SIWZ jest podany inny okres niż w umowie, oraz 
- w SIWZ mowa jest jedynie o robotach budowlanych natomiast w umowie o całym przedmiocie umowy  na 
co również składa się dostawa sprzętu. Dodatkowo zwracamy uwagę, iż jednym z kryteriów oceny ofert jest 
„rękojmia i gwarancja oraz serwis za sprzęt (winda, instalacja gazów medycznych)”, która może stanowić 
zgodnie z deklaracją Wykonawcy 36-60 miesięcy. 
W związku z powyższym prosimy o dostosowanie i ujednolicenie zapisów w zakresie rękojmi za wady 
robót budowlanych i sprzętu, które powinny być rozbite na poszczególne okresy. Jednocześnie 
proponujemy zmianę zapisu w rozdziale III pkt 14 SIWZ nadając mu brzmienie: 
14.Długość okresu rękojmi za wady i gwarancji na sprzęt w rozumieniu winda czy instalacje gazów 
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medycznych jakiej udzieli Wykonawca należy określić w formularzu ofertowym. Okres rękojmi za wady i 
gwarancję na sprzęt stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 
Długość okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane i użyte materiały wynosi 36 miesięcy. 
Odpowiedź Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany zapisów umowy i SIWZ w tym zakresie  
 
158. Zamawiający w §12 ust. 1 wzoru umowy pozostawił wolne miejsce przy gwarancji na wbudowane 

wyroby oraz urządzenia, co prawdopodobnie miało zostać uzupełnione po zaoferowaniu przez 
Wykonawcę odpowiedniego okresu zgodnie z kryteriami oceny ofert. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, 
iż w kryteriach oceny ofert mowa jest o gwarancji na „sprzęt w rozumieniu winda czy instalacja gazów 
medycznych”, a nie jak w umowie na „wyroby oraz urządzenia”. W związku z powyższym prosimy o 
dostosowanie i ujednolicenie zapisów §12 ust. 1 oraz §12 ust. 3 wzoru umowy nadając im brzmienie: 
§12 ust. 1 Strony zgodnie postanawiają, że okres gwarancyjny na sprzęt w rozumieniu winda czy 
instalacja gazów medycznych, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego, 
wynosi ………. miesiące. Okres gwarancji na roboty budowlane oraz użyte materiały określa się na 36 
miesięcy od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji na 
wyposażenie jest tożsamy z okresem deklarowanym przez producenta. §12 ust. 3 Strony ustalają, że 
okres rękojmi za wady na sprzęt w rozumieniu winda czy instalacje gazów medycznych wynosi ……… 
miesięcy od dnia zakończenia robót i jest zgodny z przepisami Kodeksu Cywilnego ( art. 568 §1 i 
art.576 KC ). Długość okresu rękojmi na roboty budowlane oraz użyte materiały wynosi 36 miesięcy. 
Okres rękojmi na wyposażenie jest równy okresowi gwarancji producenta. 

Odpowiedź Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany zapisów umow  
 
159. Zamawiający w SIWZ-ie w rozdziale III w pkt. 4 informuje, że wyposażenie pomieszczeń w sprzęt 

przewiduje przeprowadzić osobnym postępowaniem, bardzo prosimy o sprecyzowanie pojęcia sprzęt. 
Czy Zamawiający ma na myśli sprzęt medyczny wraz z pełnym wyposażeniem budynku tzn. z meblami i 
sprzętem RTV, AGD? Jeżeli Zamawiający przewiduje dostarczenie jakiegokolwiek sprzętu i 
wyposażenia innego niż medyczne bardzo prosimy o dostarczenie zestawienia takiego sprzętu i 
wyposażenia. 

Odpowiedź 
Zamawiający pisząc o odrębnym postępowaniu ma na myśli wyłącznie sprzęt medyczny, a nie 
wyposażenie np. w baterie umywalkowe, wykończenie ścian, czy meble 
 
160. Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej celem zapoznania się z warunkami na obiekcie.  
Odpowiedź Zamawiający wyznacza wizję lokalną w dniach 11 i 13 września od godziny 10 do 14, 
dokładny termin proszę potwierdzić mailem katarzyna.gosiewskapawelczak@szpitalnawrzesinie.pl. 
Kierownik DAT. 
 
161. W opinii Wykonawcy Referencje zawarte w SIWZ nie są adekwatne do przedmiotu zamówienia i 

ograniczają uczciwą konkurencję co jest niezgodne z Art. 29. 1. Ustawy PZP:  
a) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co 
najmniej:  
A1) trzy roboty budowlane polegające na budowie budynku użyteczności publicznej o minimalnej kubaturze 
10.000,00 m3, który został bezpośrednio połączony z istniejącym już budynkiem, w tym dwa zamówienia o 
minimalnej wartości zadania co najmniej 13.000.000,00 PLN brutto każda,  
oraz  
Odnośnie A1. W opinii wykonawcy bez znaczenia jest połączenie budynku już z istniejącym budynkiem. 
Nie stanowi to wyzwania pod kątem technologicznym, architektonicznym czy instalacyjnym w stosunku do 
zaprojektowania lub/ i wykonania całego budynku szpitala wraz z instalacjami. A zapis ma za zadanie 
utrudnienie konkurencji. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy 
 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20.09.2019 r. do godziny 10:00. 
Godzina otwarcia 10:15. 
 

Z poważaniem 
 
Przewodniczący Komisji Przetargowej 
          /-/ Grzegorz Bebłowski 

 


